

SMLOUVA PŘÍKAZNÍ A O DÍLO

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Obec Branka u Opavy

Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy

IČ 47812303

Zastoupen PhDr. Michaelem Ratajem, Ph.D., starostou obce

OBECNÍ ÚŘAD BRANKA u OPAVY		Čís. dop.
Došlo: 20.6.2019	Č. J. Brq-396/2019	Zapsal: 
2x SMLOUVA		Uč. znak
Příl.	Průč. №.	

1.2 Zhotovitel:

Projekt Point green, s.r.o.

IČ: 29201691, DIČ: CZ29201691

sídlo: Cejl 504/38, Zábrdovice 602 00 Brno

e-mail: 

ID datové schránky: f9umfsq

ve věcech smluvních:  jednatel společnosti

e-mail:  tel.: 

zastoupený ve věcech technických: 

2 Úvodní ustanovení

2.1 Pojmy užívané v této smlouvě jsou užívány ve významu vyplývajícím z příslušných právních předpisů, resp. ve svém obvyklém významu.

2.2 Pro účely této smlouvy se rozumí:

2.2.1 *Dokumentací* veškeré hmotné části díla, které jsou v souladu s článkem 3 této smlouvy předmětem závazku zhotovitele vůči objednateli, včetně zapracovaných stanovisek dotčených orgánů, správců veřejné dopravní a technické infrastruktury a účastníků řízení pro územní rozhodnutí (dále také „DUR“), k ohlášení stavby nebo k žádosti o stavební povolení (dále také „DSP“).

2.2.2 *Rozpočty a výkazy výměr* musí být oceněny dle některé platné standardizované cenové soustavy (jednotný ceník stavebních prací, např. RTS nebo ÚRS) v její aktuální cenové úrovni platné v době zpracování. V oceněném soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Pokud zhotovitel (projektant) uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí soupisu prací budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě

2.2.3 *Pracovní dokumentací* k ohlášení stavby nebo k žádosti o stavební povolení (dále také „pracovní DSP“) se rozumí dokumentace bez zapracovaných stanovisek dotčených orgánů, správců veřejné dopravní a technické infrastruktury a účastníků řízení.

2.2.4 *Výkonovou fází* výkonové fáze uvedené v článku 3.4 této smlouvy.

2.2.5 *Celkovou cenou* cena za provedení díla uvedená v článku 5.1 této smlouvy.

2.2.6 *Dílní platbou* platba za příslušnou fází dle článku 5.2 této smlouvy.

2.2.7 Podklady dokumenty, které má v souladu s odstavcem 7.3 této smlouvy předat objednatel zhotoviteli za účelem využití při zpracování dokumentace; zejména průzkumy, zaměření, mapové podklady či předešlé zpracované studie či dokumentace, mají-li být při zpracování díla užity.

2.2.8 Závaznou technickou normou technická norma ČSN, na kterou je odkazováno obecně závazným právním předpisem jako na výlučný způsob splnění předepsané povinnosti.

3 Předmět smlouvy

3.1 Objednatel je právnickou osobou se záměrem výstavby projektu „**Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci bytového domu Havlíčkova, č.p. 1 v Brance u Opavy.**“ (dále jen „projekt“, resp. „pozemek“). Objednatel je vlastníkem uvedených staveb a příslušných pozemků ke dni uzavření této smlouvy.

3.2 Účelem spolupráce zhotovitele a objednatele je navržení a zpracování projektové dokumentace „**Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci bytového domu Havlíčkova, č.p. 1 v Brance u Opavy.**“

3.3 Zhotovitel se zavazuje pro objednatele v souladu s jeho požadavky zpracovat dokumentaci a provést další úkony popsané v odstavci 3.4 tohoto článku. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu dle článku 5 této smlouvy.

3.4 Rozsah dokumentace a dalších úkonů, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, je následující:

3.4.1 Fáze první: dokumentace pro společné stavební a územní řízení (dále jen „SD“) a výkonu inženýrské činnosti tj. (obstarání všech rozhodnutí vyjádření, souhlasů, stanovisek a jiných dokladů o splnění požadavků podle příslušných právních předpisů vydaných nebo zpracovaných příslušnými správními orgány nebo osobami).

3.4.2 Fáze druhá: dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr a rozpočtu stavby (dále jen „PDPS“), včetně výkonu autorského dozoru (dále jen AD).

3.5 Dokumentace zpracovaná dle této smlouvy bude vyhotovena 4× ve vytištěné formě a 1× na CD ve formátu PDF k prohlížení a ve formátu DWF.

3.6 Součástí dokumentace zpracované podle této smlouvy jsou:

3.6.1 Geodetické, stavebně-technické průzkumy, které jsou nutné pro zpracování dokumentace pro územní a stavební řízení.

3.6.2 Případné, úřady k projektu vyžádané, studie a expertízy (doprava, ochrana přírody, archeologie a podobné), které nejsou obvyklou součástí projektu, ale dotčený orgán nebo stavební úřad má právo si je vyžádat nejsou součástí díla. V té souvislosti zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na předmětnou budovu a její umístění, jakož i k budově přilehlým pozemkům, není důvod předpokládat požadavky ze strany správních orgánů na předložení těchto dalších, do rozsahu díla nezahrnutých, dokumentů.

4 Čas plnění a předání díla

4.1 Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých výkonových fází:

4.1.1 Fáze první: dokumentace pro společné stavební a územní řízení (dále jen „SD“)

4.1.2 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dokumentaci pro společné stavební a územní řízení nejpozději do **31.8.2019** a následně bezodkladně zahájit inženýrskou činnost.

4.1.3 Fáze druhá: dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr (dále jen „PDPS“)

4.1.4 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dokumentaci pro provádění stavby včetně výkazu výměr a rozpočtu do **31.10.2019**

4.2 Zhotovitel je povinen zaslat objednateli pracovní dokumentaci (pracovní studií, DUR nebo DSP, SD nebo PDPS) v digitální podobě na e-mail obec@branka.eu ve formátu PDF a ve formátu DWF nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v odstavci 4.1 tohoto článku a objednatel je povinen potvrdit přijetí tohoto e-mailu. Případně-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. Po zaslání dané části pracovní dokumentace je objednatel povinen ji prověřit a odsouhlasit. Nezašle-li objednatel nejpozději do 10 pracovních dnů po zaslání zhotoviteli ohledně příslušné části pracovní dokumentace písemně námitky, má se za to, že objednatel takto předanou část pracovní dokumentace odsouhlasil. Pracovní verzi díla použije objednatel k jednání s dotčenými orgány, správci veřejné dopravní a technické infrastruktury a účastníky řízení.

4.3 Dílo dle odstavce 4.1 bude dokončeno, po zapracování všech stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury, popř. vyjádření účastníků řízení, získaných od objednatele na základě jeho inženýrské činnosti nebo inženýrské činnosti v zastoupení pro jednotlivou fázi, nejpozději do 2 týdnů od předání těchto dokumentů objednatelem nebo jeho zmocněnou osobou zhotoviteli.

4.4 Zhotovitel je povinen jednotlivé části dokumentace předat objednateli na adrese jeho sídla uvedeného v záhlaví této smlouvy nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v odstavci 4.1 tohoto článku a objednatel je povinen danou část dokumentace od zhotovitele převzít. Případně-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.

4.5 O předání a převzetí příslušné části dokumentace bude mezi zhotovitelem a objednatelem podepsán předávací protokol. Po předání dané části dokumentace je objednatel povinen ji prověřit a odsouhlasit. Nezašle-li objednatel nejpozději do 10 pracovních dnů po podepsání předávacího protokolu zhotoviteli ohledně příslušné předané části dokumentace písemně námitky, má se za to, že objednatel takto předanou část dokumentace odsouhlasil. Tato skutečnost má vliv na plynutí lhůt pro plnění navazujících výkonových fází, jak je popsáno výše v odstavci 4.1 a 4.3 tohoto článku.

4.6 Objednatel nemá právo odmítnout dokumentaci převzít pro ojedinělé drobné vady (například gramatické chyby, stylistické nedostatky, atd.), které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jejímu užití ani zhotovení stavby, ani užití dokumentace podstatným způsobem neomezuje.

4.7 Lhůty uvedené výše odstavci 4.1 a 4.3 tohoto článku se dále prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl pracovat na přípravě dokumentace z důvodu, že objednatel neposkytoval potřebnou součinnost nebo z důvodu vyšší moci.

4.8 Zhotovitel je povinen provést dokumentaci a další úkony na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech stanovených výše v odstavci 4.1 a 4.3 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel může dokumentaci nebo její dílčí část provést ještě před stanoveným termínem.

4.9 V případě objednání vícetisků některé z částí sjednaného díla, je doba dodání 5 dní.

4.10 Kontrolní dny v obou projektových fázích budou realizovány na výzvu zhotovitele minimálně však jednou za 14 dní na Obecním úřadu Brance nebo na vlastním místě stavby. O kontrolním dni bude vypracován zápis, který zpracuje zhotovitel a následně do 3 pracovních dní zašle všem zúčastněným.

5 Cena díla

5.1 Celková cena za zpracování dokumentace a provedení dalších úkonů dle článku 3 této smlouvy byla stanovena dohodou objednatele a zhotovitele a činí **644 930 Kč** včetně DPH

5.2 Dílčí cena za provedení jednotlivých fází je stanovena následovně:

5.2.1 Cena za projektovou dokumentaci fáze první 444 930,- Kč vč. DPH

5.2.2 Cena za projektovou dokumentaci fáze druhá Kč 200 000,-Kč vč. DPH

5.2.3 Výkon autorského dozoru bude maximálně 40 hodin, cena za 1 hodinu výkonu autorského dozoru bude 400 Kč včetně DPH, včetně nákladů na dopravu.

5.3 Celková cena neobsahuje poplatky dotčeným orgánům státní správy a jiným subjektům, které je nutno uhradit v souvislosti s projednáním dokumentace v příslušných správních řízeních a při přípravě těchto řízení. Tyto poplatky uhradí objednatel.

5.4 Cena jednoho včetisku nad rámec smlouvy:

- FÁZE PRVNÍ 6 000 Kč
- FAZE DRUHÁ 6 000 Kč

6 Platební podmínky

6.1 Smluvní strany se dohodly, že celková cena bude zhotoviteli objednatelem hrazena formou dílčích plateb dle rozpisu uvedeného níže v tomto článku.

6.2 Objednatel se zavazuje zhotoviteli hradit dílčí platby na základě faktur vystavených zhotovitelem v následujících termínech:

6.2.1 Za projektové práce první fáze bude 100% hodnoty díla uhrazeno na základě předávacího protokolu.

6.2.2 Za projektové práce druhé fáze bude 100% hodnoty díla uhrazeno na základě předávacího protokolu

6.2.3 Za výkon AD bude 100% hodnoty proplaceno po dokončení stavby a uvedení do provozu.

6.3 Splatnost faktur vystavených zhotovitelem bude 30 kalendářních dnů od jejich vystavení. Zhotovitel zašle faktury vystavené dle odstavce 6.2 tohoto článku objednateli v den jejich vystavení v elektronické podobě e-mailem na adresu ucetni@branka.eu a doporučeně poštou na adresu sídla objednatele anebo osobně doručí dva výtisky faktur na adresu sídla, kde jejich převzetí písemně potvrdí objednatel na výtisky faktur. V případě pochybností o poštovním doručení faktury objednateli se faktura považuje za doručenou dnem následujícím po jejím prokazatelném odeslání jedním z uvedených způsobů.

6.4 Zhotovitel není povinen započít práce na jakékoli výkonové fázi až do okamžiku uhrazení zálohy dle odstavce 6.2. tohoto článku. Zhotovitel není v prodlení s plněním jednotlivých výkonových fází, je-li objednatel v prodlení s úhradou jakékoli faktury vystavené zhotovitelem.

6.5 Případné vzájemně dohodnuté práce ze strany zhotovitele jdoucí nad rámec této smlouvy budou zhotovitelem účtovány zvlášť po vzájemné písemné dohodě s objednatelem.

7 Práva a povinnosti smluvních stran, součinnost

7.1 Objednatel sdělí zhotoviteli nejpozději do 10 dnů od podpisu této smlouvy veškeré výchozí podmínky a požadavky na vytvoření dokumentace dle této smlouvy a zhotovitel písemně potvrdí objednateli, že byl seznámen se všemi podmínkami a požadavky na vytvoření dokumentace.

7.2 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a zhotovitelem požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedení dokumentace. Součinnost zahrnuje zejména řešení majetkoprávních vztahů a aktivní účast při jednání s orgány státní správy, správci veřejné dopravní a technické infrastruktury a právníckými a fyzickými osobami. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost k žádosti zhotovitel bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů.

7.3 Objednatel se zavazuje na vlastní náklad zajistit a předat zhotoviteli následující podklady:

Pro fázi první:

- dokumentaci stávajícího stavu, kterou má ve svém vlastnictví

Pro fázi druhou:

- zhotovitel nepožaduje předat žádné podklady

7.4 Zhotovitel se zavazuje na základě písemné výzvy objednatele objednateli předložit výsledky své dosavadní práce v podobě rozpracovaných výkresů vztahujících se k vytvoření pracovní dokumentace nebo dokumentace, a to ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne obdržení této žádosti. Objednatel má právo k předloženým materiálům dávat své připomínky. Objednatel se zavazuje vyjádřit se k zhotovitelem předloženým materiálům nejpozději do 1 týdne od jejich předložení. Objednatel však není oprávněn vznášet připomínky k zapracování v rámci jednotlivých výkonových fází ve lhůtě kratší než 14 dnů před termínem pro dokončení příslušné části dokumentace vypracované v rámci jednotlivých výkonových fází. Toto časové omezení vznést připomínky neplatí v případě, že by příslušná část dokumentace byla zhotovitelem dokončena před, v této smlouvě sjednaným, časem plnění a předání díla, resp. každé z jeho fází.

7.5 V průběhu zpracovávání projektové dokumentace, DUR a stavebního povolení bude zhotovitel předkládat dílčí výsledky objednateli ke konzultaci a schválení. Objednatel předpokládá investiční náklady na stavbu 11 000 000 Kč bez DPH. Zhotovitel se zavazuje neprodleně konzultovat s objednatelem případné překročení investičních nákladů na stavbu.

7.6 Zhotovitel je povinen akceptovat všechny objednatelovy připomínky a návrhy v případě, že tyto připomínky a návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo stanovisky příslušných orgánů veřejné správy a byly uplatněny v souladu s odstavcem 7.4 tohoto článku.

7.7 Práva a povinnosti vyplývající z výkonu autorského dozoru jsou ustanoveny v zákoně 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění a jeho prováděcích vyhláškách.

8 Odpovědnost za vady

8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace má v době předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této smlouvy, popř. vlastností obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

8.2 Zhotovitel neodpovídá za vady dokumentace, které byly způsobeny pokyny danými mu objednatelem, za podmínky, že objednatel na jejich nevhodnost písemně upozornil a objednatel i přesto na plnění takových pokynů písemně trval.

8.3 Objednatel je povinen předanou dokumentaci prohlédnout či zajistit její prohlídku co nejdříve po jejím převzetí.

8.4 Objednatel je povinen vady dokumentace u zhotovitele písemně uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo měl zjistit. Práva objednatele z titulu skrytých vad, které měla dokumentace v době jejího předání objednateli, zanikají, nebyla-li objednatelem uplatněna ve lhůtě dle předchozí věty, nejpozději však do 5 let od převzetí dokumentace.

8.5 Zhotovitel nenese odpovědnost za vady stavby realizované podle dokumentace, neprokáže-li objednatel, že vada stavby má původ ve vadě této dokumentace.

8.6 V případě oprávněných a řádně uplatněných vad díla má objednatel podle charakteru a závažnosti vady právo požadovat:

- odstranění vady opravou, je-li to možné a účelné,
- přiměřenou slevu z celkové ceny.

8.7 Objednatel je povinen zhotoviteli sdělit volbu svého nároku z vad dle odstavce 8.6 tohoto článku ihned při uplatnění těchto vad. K dodatečným změnám volby nároku je třeba souhlas zhotovitele.

9 Sankce

9.1 Pokud zhotovitel zaviněně nedodrží termíny plnění jednotlivých výkonových fází, jak jsou stanoveny v článku 4 této smlouvy, zaplatí objednateli na jeho písemnou výzvu za každý započatý den prodlení s takovým plněním smluvní pokutu ve výši 0,05 % z odměny připadající na příslušnou výkonovou fázi.

9.2 Pokud je objednatel v prodlení s úhradou jakékoli části celkové ceny, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

10 Doba trvání a možnost ukončení

10.1 Tuto smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran, odstoupením od smlouvy nebo výpovědí. Řádným způsobem ukončení díla je předání díla, tak jak je popsáno v této smlouvě.

10.2 Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje zejména:

- prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti, jak je tato definována v odstavci 7.2 této smlouvy, po dobu delší než 30 dní,
- prodlení objednatele s úhradou jakékoliv dílčí platby po dobu delší než 30 dní,
- prodlení zhotovitele s předáním jakékoliv části dokumentace po dobu delší než 30 dní.

10.3 Zhotovitel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel trvá na pokynech, na jejichž nevhodnost ho písemně zhotovitel upozornil, pokud dodržení takových pokynů brání realizaci díla či se zásadně rozchází s dříve formulovanými zásadami spolupráce.

10.4 Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu s tím, že smluvní vztah na základě této výpovědi skončí ke dni ukončení té výkonové fáze, ve které byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Touto výpovědí nejsou dotčena vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v dobu trvání smluvního vztahu.

11 Autorská práva

11.1 Dokumentace zpracovaná zhotovitelem v rámci všech fází včetně jejího návrhu či konceptu je autorským dílem v souladu s autorským zákonem.

11.2 Majetková práva k autorskému dílu zhotovitele vykonává v souladu s ustanovením § 58 odst. 1 ve spojení s § 58 odst. 10 autorského zákona svým jménem a na svůj účet zhotovitel.

11.3 Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají ve vlastnictví zhotovitele, ať jsou stavby, pro které byly připraveny, provedeny či nikoliv. Objednateli náleží řádně autorizované kopie dokumentace včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla.

11.4 Objednatel může dokumentaci použít pouze k účelu vyplývajícimu ze smlouvy, čímž se rozumí obstarání příslušného správního rozhodnutí v rámci příslušných výkonových fází a realizace stavby. Podmínkou pro použití dokumentace je úplné zaplacení všech odměn pro zhotovitele, na které mu dle této smlouvy vznikl nárok. Dokumentace jako celek ani žádná její součást nemůže být bez výslovného svolení zhotovitele užitá objednatelům či jakoukoliv třetí osobou k projektování jiných staveb, než pro které byla zpracována a objednateli dodána.

11.5 Objednatel není oprávněn dokumentaci měnit ani do ní jinak zasahovat ani ji poskytnout k takovému zásahu jiné osobě bez výslovného souhlasu zhotovitele. Tento zákaz neplatí, pokud dílo sjednané v této smlouvě nebude dokončeno řádně a včas z důvodu na straně zhotovitele.

11.6 Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni užít dokumentaci pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči. Zhotovitel je oprávněn užít dokumentaci a fotografie interiéru a exteriéru realizované stavby pro potřeby prezentace. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do stavby po jejím dokončení za účelem pořízení těchto fotografií, a to na dobu nezbytně nutnou, po předchozí dohodě termínu. Zhotovitel bere na vědomí, že přístup do stavby může být zhotoviteli odepřen, pokud by jej žádal až poté, co stavební objekt, popř. jeho část, budou přenechány do užívání třetí osobě.

12 Závěrečná ustanovení

12.1 Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem a zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem.

12.2 Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou dohodu smluvních stran, která nahrazuje všechna předchozí ujednání, dohody či smlouvy, ať písemné či ústní, ohledně totožného předmětu plnění.

12.3 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují takové neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit tak, aby účelu smlouvy bylo dosaženo.

12.4 Jakékoli změny či dodatky ke smlouvě musí být vyhotoveny v písemné formě a podepsány oběma smluvními stranami.

12.5 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.

12.6 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

12.7 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

12.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv, zveřejnění provede zhotovitel.

Tato smlouva byla schválena Radou obce Branka u Opavy, 5.6.2019, usnesením č. 12.11.2019/RO.

V Brance u Opavy dne 20.6.2019

V Brně dne 20.6.2019



objednatel
PhDr. Michael Rataj, Ph.D.

OBEC BRANKA U OPAVY
Bezručovo nábřeží 54
747 41 Branka u Opavy
IČ: 47912303

PROJEKT POINT
projekty, stavby a ekologie

zhotovitel

Ing. 