
Smlouva o dílo č.   

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku 
 

1. Smluvní strany 

1. Obec Branka u Opavy 

se sídlem: 747 41 Bezručovo nábřeží 54, Branka u Opavy 

zastoupen: PhDr. Michael Rataj, Ph.D. - starosta 
 

IČO: 47812303 
DIČ: není plátce DPH 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

 

 (dále jen „objednatel“) 

2. TIPA, spol. s r.o.      
se sídlem: Sadová 2749/42, Předměstí, 74601 Opava 

zastoupena: Jiří Pavlík 
IČO: 42864208 

DIČ: CZ42864208 

bankovní spojení: Československá obchodní banka a. s.  
číslo účtu: 286778984/0300 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1519 

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“) 

(dále jen "Poskytovatel") 

 
 

Objednatel má zájem o realizaci projektu „Vybudování FVE na bytovém domě Trňák“, 
v obci Branka u Opavy (dále jen „projekt“).  

2. Základní ustanovení 

2.1 Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností vyplývajících 

z této smlouvy (dále jen „smlouva“) bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) a tento závazkový vztah se bude dále řídit 
zejména ustanovením § 2586 a násl. Občanského zákoníku a předpisy vztahujícími se k 

provádění staveb. 

2.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností 

v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez 

prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany dále prohlašují, že osoby podepisující smlouvu 
jsou k tomuto úkonu oprávněny. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny 

účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy a 

disponuje příslušnými oprávněními k činnostem, ke kterým se touto smlouvou zavazuje. 

2.4 Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I. odst. 1.2. této smlouvy je bankovním 
účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je tento 
povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzení 

peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

2.5 Zhotovitel bere na vědomí, že předmět zakázky je spolufinancován z programu Nová zelená 

úsporám, Bytové domy – oblast podpory C.3: FVE - Fotovoltaické systémy a objednateli 

v případě ztráty i části dotace vznikne významná škoda.  
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3. Předmět smlouvy 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele realizaci stavby pod názvem „Vybudování FVE 
na bytovém domě Trňák“ (dále jen „stavba“) dle projektové dokumentace zpracované 

projektantem Bc. Jiří Novotný, IČ 665 42 201 (dále jen „projektová dokumentace“), a dále se 
zavazuje provést zpracování dokumentace skutečného provedení (všechny uvedené činnosti 

budou společně dále označovány jako „dílo“).  

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo dle podmínek sjednaných v této smlouvě. 

3.2 Smluvní strany prohlašují, že předmět díla není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po 

pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

3.3 Provedením díla se rozumí řádné, úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 

montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, 

zkoušek, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro 
uvedení předmětu díla do užívání, jakož i předvedení způsobilosti díla sloužit k jeho účelu.  

3.4 V pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky nutné pro 

řádné provedení díla, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové či výkresové části 

projektové dokumentace, pokud je zhotovitel měl nebo mohl předvídat.   

3.5 Dojde-li při zhotovování díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, 

vyplývajících z podmínek při provádění díla, nebo na základě požadavku objednatele, je 
zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně důvodové 

zprávy, ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a předložit tento soupis s 
důvodovou zprávou (změnový list), v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. 

Teprve po odsouhlasení nacenění a uzavření dodatku ke smlouvě o dílo má zhotovitel právo na 

úhradu realizovaných víceprací.   

3.6 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje řádně provedené dílo převzít ve smluvně 

sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o 
dílo za podmínek touto smlouvou stanovených. Objednatel může odmítnout převzít dílo pro 

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 

funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Převezme-li 
objednatel dílo s drobnými vadami uvedenými v předchozí větě, pak pouze za podmínky, že se 

zhotovitel písemně v předávacím protokolu zaváže tyto odstranit ve sjednané lhůtě, která bude 
v protokolu rovněž uvedena.  

 

4. Vlastnictví díla a nebezpečí škody 

4.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 

4.2 Vlastníkem zařízení místa plnění, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 
potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech. 

4.3 Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do předání a převzetí řádně 
provedeného díla mezi zhotovitelem a objednatelem. Škodou na díle je zejména ztráta, zničení, 

poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. Veškeré 

náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na 
sjednanou cenu díla. 

4.4 Původcem odpadů vznikajících při provádění díla je zhotovitel, který rovněž nese odpovědnost 
za splnění veškerých povinností podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek, a to 

včetně veškerých povinností v souvislosti s přepravou a likvidací nebezpečného odpadu. 
Zhotovitel je povinen ihned po uzavření této smlouvy prokázat objednateli, že je oprávněn 

převzít a nakládat s odpady a má předem zajištěno předání dopadu osobě oprávněné 
provozovat zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu 

odpadu, který bude při činnosti zhotovitele dle této smlouvy vznikat. Zhotovitel je povinen 
doložit, že provozovatel zařízení k využití či odstraněné odpadu má platný souhlas 

k provozování zařízení udělený příslušným krajským úřadem, na které byl odpad předán. 

Porušení této povinnosti se považuje za porušení smlouvy zvlášť závažným způsobem. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby nejméně 70 % stavebního a demoličního odpadu (nikoliv 

nebezpečného, mimo kategorii 17 05 04) vzniklého na staveništi bylo využito k opětovnému 
použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití. 
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5. Doba a místo plnění 

5.1 Zhotovitel je povinen řádně provést, tj. dokončit a předat, dílo do 180 dnů ode dne 
účinnosti této smlouvy. Dílo se rozumí za řádně dokončené, bude-li předvedena způsobilost 

díla sloužit svému účelu a budou provedeny úspěšně veškeré nezbytné, předepsané a sjednané 
zkoušky a dílo nebude vykazovat žádné vady a nedodělky a bude způsobilé a připravené 

k připojení do sítě. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel nemá zájem na pozdním 

provedení díla.  

5.2 Zhotovitel může ukončit práce na díle i před sjednaným termínem provedení díla a objednatel 

je povinen dříve řádně ukončené dílo převzít a zaplatit.  

5.3 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení, bude-

li se jednat o přerušení všech prací, se posunou termíny sjednané pro provedení díla. 

5.4 V případě omezení postupu prací rozhodnutím státního či samosprávného orgánu (které 
nemohla žádná ze smluvních stran ovlivnit), vlivem nepříznivých klimatických podmínek, tj. 

v případě, že nebude zjevně možné vlivem klimatických podmínek či omezení postupu prací 
vlivem stavebních prací cizího subjektu v místě plnění díla, pokračovat v pracích dle 

harmonogramu realizace, aniž by došlo k porušení právních/bezpečnostních předpisů nebo 
technických/technologických norem, bude se zhotovitelem jednáno o možnosti přerušení běhu 

doby plnění dle odst. 5.1 tohoto článku smlouvy. Přerušení doby plnění sjednané výše 

uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.  

5.5 O předání a převzetí provedeného díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat předávací 

protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud 
nepřijímá, z jakých důvodů a pokud přejímá pak, zda bez výhrad nebo s výhradami a jakými. 

Bude-li dílo přejímáno s výhradami vad, pak musí být uveden termín pro jejich odstranění. 

5.6 Místem plnění je bytový dům na ul. Havlíčkova č.p. 1, 747 41 Branka u Opavy, na parcele 
parc. č. 569/1, v k.ú. Branka u Opavy (609382).  

6. Cena díla 

6.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za řádně provedené dílo dle této smlouvy je stanovena 

dohodou dle položkového rozpočtu jako cena pevná a neměnná v souladu se zákonem o 
cenách a činí:  

 

Cena bez DPH v Kč DPH  12 % v Kč         Cena vč. DPH v Kč 

799 967,06 95 996,05 895 963,11 

Objednatel není plátcem DPH, z tohoto důvodu není uplatněna přenesená daňová povinnost.  

6.2 Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.  

6.3 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 
s platnými daňovými předpisy. 

 

7. Platební podmínky 

7.1 Zálohy nejsou sjednány. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2611 občanského 
zákoníku. 

7.2 V souladu s ust. zákona o DPH smluvní strany sjednávají dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za 

samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle ujednání odst. 7.3. tohoto článku. Řádně 
provedené dílčí plnění bude hrazeno na základě měsíčních dílčích daňových dokladů (dále jen 

„faktury“). Faktura bude obsahovat ev. číslo projektu, které objednatel zhotoviteli sdělí po 
podpisu této smlouvy. 

7.3 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého pracovního dne v měsíci soupis 

provedených prací a dodávek (tj. prací, dodaného materiálu a technických a technologických 
zařízení) v předchozím měsíci a projedná jej s objednatelem zastoupeným TDS nejpozději do 

osmého pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo plnění provedeno. 
Výsledkem tohoto projednání je schválení objednatelem soupisu skutečně a řádně 
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provedených prací a dodávek. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na dílčí plnění vždy 

jednou za kalendářní měsíc, a to nejpozději do desátého pracovního dne daného kalendářního 
měsíce, kdy přílohou musí být objednatelem schválený soupis provedených prací a dodávek v 

předchozím měsíci. Fakturu je zhotovitel povinen doručit objednateli do 3 dnů od jejího 
vystavení. Den vystavení faktury se nepovažuje za den dílčího plnění. Za den dílčího 

zdanitelného plnění se považuje poslední den v měsíci, v němž bylo uskutečněno dílčí 

zdanitelné plnění na díle.  

Schválený soupis provedených prací a dodávek musí být proveden dle položkového rozpočtu s 

detailní specifikací množství u jednotlivých položek (prací a materiálu) a je-li předmětem 
soupisu zařízení místa plnění, pak s konkrétní specifikací zařízení místa plnění a doloženou 

fotodokumentací a dále s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a 

zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou 
vyhotoveních.  

7.4 Zhotovitel je povinen na fakturu uvést vždy jako bankovní spojení účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy, nebude-li sjednáno jinak. Sdělený účet musí být uveřejněný dle § 98 z. č. 235/204 

Sb., v registru plátců a identifikovaných osob.  

7.5 Na základě fakturace bude uhrazena cena díla až do výše 90 % bez DPH z celkové sjednané 

ceny díla a celé DPH. Zbývající část, tj. 10 % z celkové sjednané ceny díla, představuje tzv. 

„zádržné“ (dále také „zádržné“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této 
smlouvy, a objednatel jej zhotoviteli uhradí do 30 dnů po odstranění vad a nedodělků 

zjištěných při předání a převzetí díla. Bude-li dílo převzato bez výhrad, tj. bez vad a nedodělků, 
uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od předání a převzetí díla bez výhrad.   

7.6 Lhůta splatnosti jednotlivých faktur činí 30 dnů ode dne jejího vystavení. Bude-li zhotovitel 

v prodlení s jejím doručením dle ujednání bodu 7.3, prodlužuje se termín splatnosti o dobu 
tohoto prodlení.   

7.7 Prodlení objednatele s úhradou řádně vystavené a doručené faktury neopravňuje zhotovitele 
k přerušení provádění díla. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže je objednatel v 

prodlení s úhradou plateb po dobu delší než 3 měsíce, počítáno ode dne splatnosti faktury. 

7.8 Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH 

v platném znění.  

7.9 Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

8. Provádění díla 

8.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit obslužnost jednotlivých nemovitostí, kterých se dotýká 

zhotovování díla, a to včetně případného zásobování, pokud to charakter díla vyžaduje. 

8.3 Zhotovitel po provedení prací upraví pozemky dotčené prováděním díla do původního stavu a 

zápisem o předání a převzetí je předá jejich vlastníkům. Seznam vlastníků je součástí technické 
dokumentace. Odpovědný za závazky sjednané mezi objednatelem a vlastníkem pozemků je 

vůči vlastníku objednatel.  

8.4 Zhotovitel se zavazuje po převzetí místa plnění toto řádně označit v souladu s obecně platnými 

právními předpisy. Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení místa plnění včetně napojení 
na inženýrské sítě, náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zhotovitel je 

povinen na převzatém místě plnění udržovat pořádek a čistotu, sám zajistit skládky na všechny 

druhy odpadů vyplývajících z realizace předmětu díla. 

8.5 Pokud to bude v rámci provádění díla nutné, pak zhotovitel zabezpečí povolení k uzavírkám, 

prokopávkám, záborům komunikací a kácení zeleně, osazení a údržbu provizorního dopravního 
značení apod. podle projektové dokumentace a uvedení do původního stavu vč. předávání 

správci nebo vlastníkovi. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému 

nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod.  

8.6 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele prostřednictvím TDS ke kontrole a prověření částí díla, 

které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve 
stavebním deníku).  Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny před 

termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen 
umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. Zhotovitel se 
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zavazuje informovat objednatele o veškerých prováděných zkouškách a dalších pracích, které 

mají zásadní význam pro kvalitu prováděného díla, a přizvat k nim zástupce objednatele. 
Zhotovitel je povinen uhradit náklady vzniklé v důsledku, že pozve objednatele na kontrolu ve 

zřejmě nevhodné době nebo jej nepozve včas či vůbec. Objednatel má právo v takovém 
případě na opětovnou kontrolu, odkrytí a zakrytí prací již zakrytých. 

8.7 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 

vyžadovaných prací nebo nevhodnost pokynů objednatele. Je-li k provedení díla nezbytné 

poskytnutí součinnosti objednatelem, je zhotovitel povinen na toto objednatele písemně 
upozornit. Bude-li objednatel v prodlení s poskytnutím nezbytné součinnosti a toto prodlení by 

mělo vliv na provedení díla řádně a včas, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost bezodkladně 
písemně objednatele upozornit (např. zápisem v protokolu z kontrolního dne nebo zápisem ve 

stavebním deníku). 

8.8 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není 
výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

8.9 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce, a nese za ně 

odpovědnost, jako by je prováděl sám.  

8.10 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli na základě jeho vyúčtování doloženého příslušnými 

doklady případnou pokutu, která mu byla uložena orgánem státního odborného dozoru, resp. 

orgánem státní správy za porušení příslušného předpisu, bude-li zřejmé, že k porušení došlo 
v důsledku zanedbání povinností zhotovitele, jeho poddodavatelů nebo jiných osob podílejících 

se na straně zhotovitele na provádění díla, přičemž pokuta byla uložena objednateli. Splatnost 
této úhrady činí 15 dní. 

8.11 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována 

kvalifikace (dále jen „odborná osoba“). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu pouze z 
vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele (osoby oprávněné jednat 

ve věcech realizace stavby). Žádost o souhlas se změnou odborné osoby bude doložena 
doklady potřebnými k prokázání požadované kvalifikace. Objednatel vydá písemný souhlas se 

změnou odborné osoby do 14 kalendářních dnů od doručení žádosti a všech potřebných 
dokladů za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci. Nová 

odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jaká byla po této osobě 

požadována v zadávacích podmínkách veřejné zakázky. 
 

 

9. Předání a převzetí díla 

9.1 Dílo bude předáno protokolem o předání a převzetí díla v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel se 

zavazuje vyrozumět objednatele o termínu předání díla 5 dnů předem.   

9.2 O předání díla nebo jeho části bude sepsán protokol. 

9.3 Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem 
a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně 
prohlášení o shodě. Zhotovitel také předá objednateli doklady, z nichž bude zřejmé naplnění 
podmínky, aby nejméně 70 % stavebního a demoličního odpadu (nikoliv nebezpečného, mimo 

kategorii 17 05 04) vzniklého na staveništi bylo předáno či zpracováno k opětovnému použití, 

recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití. 

9.4 Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za 
nutné. 

9.5 Zhotovitel se zavazuje, nejpozději do 3 dnů po předání a převzetí řádně provedeného díla 
odstranit zařízení místa plnění a místo plnění vyklidit. 

 

10. Záruční podmínky a vady díla 

10.1 Dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.  

10.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu zhotovování, dále za vady, jež má dílo 

v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době, přičemž odpovídá, že 
dílo bude po dobu záruční doby způsobilé k použití pro sjednaný jinak obvyklý účel nebo že si 
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zachová sjednané jinak obvyklé vlastnosti. Za vady díla, které se projeví v záruční době, 

neodpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny z důvodů na straně objednatele 
nebo třetí osoby oprávněné objednatelem k nakládání s dílem nebo jeho částí nebo jestli vadu 

způsobila vnější událost a nikoliv zhotovitel.  

10.3 Záruční doba na dílo se sjednává v délce: 

- pro měniče a baterie  120 měsíců 

- pro fotovoltaické panely na funkčnost 144 měsíců a pokles výkonu max. o 20 % 
min. 300 měsíců 

- ostatní související práce a dodávky 60 měsíců  

a počíná běžet ode dne dokončení díla řádně a předání objednateli a vztahuje se na veškeré 

dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby. Výše uvedené záruky platí 

za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby. 

10.4 Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy zhotovitel předá objednateli dílo bez 

vad a nedodělků a bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky, pak začíná doba běžet dnem 
následujícím po dni, v němž došlo k odstranění poslední vady a nedodělku.  

10.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části 
díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta 

opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy či výměny. 

10.6 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Objednatel neztrácí 

právo vymáhat své nároky z reklamace soudní cestou i v případě, že reklamaci neučinil bez 
prodlení, avšak učinil-li ji v záruční době. 

 

11. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

11.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla řádně a v termínu sjednaném dle čl. 5 

této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 0,05 % ze sjednané ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

11.2 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem je zhotovitel 

oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i 

započatý den prodlení.  

11.3 V případě, že zhotovitel poruší povinnosti stanovené v čl. 8 odst. 8.11 je povinen objednateli 

uhradit smluvní pokutu ve výši 50 000,-- Kč za každý zjištěný případ.  

11.4 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 

smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

11.5 Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním nebo nároku na náhradu vzniklé škody. 

11.6 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé 
škody. Náhrada škody není smluvní pokutou či úroky z prodlení dotčena.  

 

12. Sankce vůči Rusku a Bělorusku 

12.1 Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou 

přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální 
finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o 

omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na 
Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči 

prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. 

sankčních seznamech  (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu 
nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně. 

12.2 Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které 
mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je 

současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné 
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ověření pravdivosti informací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 

12.3 Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn 
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele vyplývajících ze 

záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit 
škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy. 

12.4 Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení. 
 

13. Závěrečná ujednání 

13.1 Tato smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

13.2 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou 

porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona ZZVZ, a to pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a 
podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

13.3 Smluvní strany se zavazují při plnění povinností dle této smlouvy dodržovat zákon č. 101/2000 

Sb. o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, 

o volném pohybu těchto údajů  

13.4 Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.  

13.5 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy, za podmínek stanovených 
v občanském zákoníku a dále může objednatel od této smlouvy odstoupit zejména, je-li tak 

sjednáno v této smlouvě nebo pro porušení povinnosti druhé strany, které je sjednáno jako 

závažné porušení. 

13.6 V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil při plnění díla dle této smlouvy a které 
jsou součástí díla, věci, které převzal od objednatele a nebyly při provádění díla zkonzumovány 

a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které 

opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná 
práva a povinnosti. 

13.7 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu postoupit nebo dát do zástavy či jiného 
zajištění svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy na třetí osobu, rovněž není oprávněn 

činit jednostranný zápočet vzájemných pohledávek vůči objednateli. Objednatel je oprávněn 

činit vůči zhotoviteli jednostranné zápočty i nesplatných pohledávek.  

13.8 Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným 
nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové 

ustanovení novým. 

13.9 Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že: 

o si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetli, porozuměli jejímu obsahu, a že tato 

smlouva byla sepsána dle jejich svobodné, vážné a shodné vůle, nikoli v tísni, 
o při uzavírání smlouvy jednali s běžnou péčí a opatrností, poctivě a ctíc zákonná ustanovení  

o jsou si vědomi vzájemných práv a povinností a okolností jejich smluvního vztahu, svá 
postavení považují za vzájemně rovná a vzájemná plnění za vyvážená a neví o žádné 

skutečnosti, která by zakládala nepoměr plnění jedné ze smluvních stran a dále prohlašují, 

že plnění, které jim má připadnout považují za dostatečné, byť je neúměrné vzhledem 
k plnění obvyklému, resp. v obvyklé výši 

na důkaz čehož připojují na závěr své podpisy. 

13.10 Smlouva je vyhotovena elektronicky. 

13.11 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s povinností objednatele uveřejnit: 
▪ tuto smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků; 

▪ výši skutečně uhrazené ceny podle této smlouvy; 

▪ seznam poddodavatelů zhotovitele. 
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12.12 Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodl starosta Obce Branka u Opravy 
vykonávající pravomoci rady dle ust. § 92 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

řízení) ve znění pozdějších předpisů dne 28. 2. 2024 pod č. usnesení 09-2024-RS. 
 

 

 
V Brance u Opavy dne    V Opavě dne  

 
za objednatele      za zhotovitele 

 

  
 

…………………………………….   ……………………………………… 
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