

Smlouva o dílo na zhotovení stavby

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 58/2012 Sb.

Číslo Objednatele:

Číslo Zhotovitele: 64/2014

*Článek 1***Smluvní strany****1) Objednatel:****Obec Branka u Opavy**

adresa: Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy

IČ: 47812303

zastoupený: Bc. Radimem Šnekem, starostou obce

bankovní spojení:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Bc. Radim Šnek, starosta obce

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen Objednatel)

2) Zhotovitel:**FEMONT OPAVA s.r.o.**

adresa: Vávrovická 274/90, 747 73 Opava - Vávrovice

Tel.: +420 553 793 181

IČ: 47154918

DIČ: CZ47154918

bankovní spojení:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Pavel Schreiber - jednatel

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Lukáš Churavý, Ing. Dušan Stoklasa

(dále jen Zhotovitel)

Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které daná změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou doporučeného dopisu) a bez zbytečného odkladu.

*Článek 2***Předmět smlouvy****2.1** Předmětem této Smlouvy je provedení níže uvedeného díla:

Realizace stavby s názvem: Lávka pro pěší přes řeku Moravici, Branka u Opavy, poz. p. č. 680, p. č. 681 a p. č. 730/27 v k. ú. Branka u Opavy, PD – Ocelová lávka pro pěší přes řeku Moravici, FEMONT OPAVA, s.r.o., Vávrovická 274/90, 747 73 Opava – Vávrovice, Ing. Radek Šabatka – 001114, červen 2014,

/

jejichž součástí jsou položkové rozpočty, které tvoří součást této Smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „Projekt“).

Nedílnou součástí předmětu smlouvy (dále jen „Dílo“) jsou:

- provedení vstupní kontroly objektu a stavu konstrukcí, které budou stavebními pracemi dotčeny,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch,
- zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění,
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků při předání díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě),
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- zpracování dokumentace skutečného provedení díla stavu včetně sítí technického vybavení v listinné podobě v počtu 1 ks a jednou v digitální podobě ve formátech pdf nebo dwg.

2.2. Dílo bude zhotoveno podle Projektu a položkového rozpočtu, oceněného Zhotovitelem (příloha č. 1 této smlouvy), podle nabídky Zhotovitele pod značkou 601/S - 08/14, ze dne 29.08.2014 (dále v textu jako „Nabídka“) a zadávací dokumentace veřejné zakázky, která byla podkladem pro vypracování Nabídky.

2.3. Zhotovitel jako odborný dodavatel prací prohlašuje, že se řádně přesvědčil o správnosti a dostatečnosti podkladů a že veškeré předané podklady a pokyny Objednatele, které se týkají Díla, nemají vady či nedostatky, které brání řádnému provedení Díla. Zhotovitel se též seznámil a důsledně prověřil poměry na staveništi. Zhotovitel výslovně a bezvýhradně prohlašuje, že mu Objednatel předal veškeré potřebné podklady s dostatečným předstihem před podpisem této smlouvy.

2.4. Zhotovitel se zavazuje řádně provést Dílo na svůj náklad a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této Smlouvě a ve stanovené době předat Dílo Objednateli.

2.5. Objednatel se zavazuje, že provedené Dílo převezme a zaplatí za jeho provedení dohodnutou cenu dle čl. 5. a 6. způsobem uvedeným v tomto článku.

2.6. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu Díla ve sjednaném místě. Zhotovitel splní svoji povinnost provést stavbu jejím řádným ukončením a prokazatelným předáním Objednateli v místě plnění, tj. v místě provádění stavby, a prokazatelným předáním dokumentace ke stavbě Objednateli v místě sídla Objednatele.

2.7. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla a jeho rozsahem. Jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky stanovené Projektem nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.9. Objednatel podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že má zajištěny dostatečné finanční prostředky na financování díla dle smluvně dohodnutého harmonogramu a platebních podmínek.

2.10. Objednatel bude poskytovat Zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle smlouvy o dílo, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či vyplývající z potřeby stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout Zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění díla.

Článek 3

Doba plnění

3.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště po podpisu smlouvy v závislosti na klimatických podmínkách nejpozději do 29. 09. 2014. K převzetí staveniště bude Zhotovitel vyzván Objednatelem nejméně 5 (slovy: pět) dní předem.

3.2. Termínem dokončení stavebních prací se rozumí den, kdy bude Objednatel Zhotovitelem písemně vyzván k předání a převzetí řádně dokončeného díla. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle nejpozději do 30. 11. 2014. Splnění termínu realizace bude potvrzeno oprávněným zástupcem Objednatele formou zápisu o předání a převzetí Díla.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že termín pro provedení Díla může být změněn výlučně v případě, dojde-li během provádění Díla ke změně rozsahu a druhu prací, nebo jiných dodacích podmínek na základě předchozího prokazatelného požadavku Objednatele, případně prokazatelné nedodržení termínů, daných touto smlouvou, ze strany Objednatele. Běžné vlivy proměnlivosti počasí a jiné vlivy ze strany Zhotovitele nezakládají důvod pro změnu doby pro provedení prací a tím termínu provedení Díla.

Článek 4 Místo plnění

K. ú. Branka u Opavy:

- ul. Havlíčkova, na poz. p. č. 6880, p. č. 681 a p. č. 730/27 v k. ú. Branka u Opavy, Obec Branka u Opavy.

Článek 5 Cena díla

5.1. Objednatel a Zhotovitel ujednávají, že cena za zhotovení Díla je daná nabídkou Zhotovitele ze dne 29.08.2014, a to zejména položkovým rozpočtem pod značkou 601/S - 08/14 ze dne 29.08.2014 (příloha č. 1 této Smlouvy), a činí **celkem: 3.590.000,- Kč bez DPH**, tj. celkem **4.343.900,- Kč s DPH** (dále jen „cena Díla“). Cena Díla je členěna následovně:

- cena bez DPH ve výši: **3.590.000,- Kč**
- DPH (21 %) ve výši: **753.900,- Kč**
- cena včetně DPH: **4.343.900,- Kč**

Cena Díla je dohodou Objednatele a Zhotovitele určena jako konečná a úplná ve smyslu ustanovení § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění.

5.2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace, případně výkazu výměr, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto informovat objednatele a v součinnosti s ním provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Zhotovitel tento soupis ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, nebo použije stejnou cenovou úroveň u položek, které nejsou obsaženy v nabídce. Teprve po odsouhlasení změn, sepsání a podepsání dodatku k této smlouvě má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v ocenění dle této smlouvy zahrnuty.

5.3. V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, dojde k odečtení cenového rozdílu a smluvní cena bude upravena dodatkem o odpočet.

5.4. Dojde-li během plnění dle této Smlouvy ke změně zákonem stanovené sazby DPH, je Zhotovitel oprávněn v souladu s takovou změnou upravit výši DPH a cenu Díla včetně DPH, a to tak, že částku odpovídající DPH a částku odpovídající ceně včetně DPH dle odst. 5.1 upraví tak, aby DPH odpovídalo zákonem stanovené sazbě. Změna zákonem stanovené sazby DPH dle předchozí věty není důvodem k jakémukoliv navýšení částky odpovídající ceně Díla bez DPH uvedené v odst. 5.1.

Článek 6 **Platební podmínky**

- 6.1. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Objednatel neposkytuje zálohy a Zhotovitel tedy není za žádných okolností v souvislosti s touto Smlouvou oprávněn vystavit a Objednateli doručit jakýkoli zálohový list. Na Zhotovitelem vystavený zálohový list není Objednatel povinen plnit.
- 6.2. Vystavení faktury (daňového dokladu) Zhotovitelem, bude provedeno po řádném předání a převzetí díla, na základě předávacího protokolu.
- 6.3. Zhotovitel proplatí provádění Díla v jedné platbě po předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.
- 6.4. Splatnost faktury je 14 dní po doručení Objednateli.
- 6.5. Objednatel může fakturu vrátit k doplnění do data její splatnosti, pokud neobsahuje předepsané náležitosti daňového a účetního dokladu bez jejího proplacení. Splatnost opravené faktury je 14 dní po jejím opětovném doručení objednateli.

Článek 7 **Provádění Díla**

- 7.1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště prosté všech právních i faktických vad formou oboustranně podepsaného zápisu obsahujícího prohlášení Zhotovitele, že staveniště za podmínek v zápise uvedených přejímá. Objednatel zajistí přístup na staveniště po celou dobu realizace Díla, a po dohodě s Objednatelem včetně sobot a nedělí. Objednatel předá Zhotoviteli obvod staveniště, přičemž Zhotovitel si je vědom všech důsledků z titulu nedodržení těchto hranic. Od okamžiku převzetí staveniště k provedení Díla nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na jím prováděném Díle nebo v souvislosti s prováděním Díla vzniklých, to do doby provedení Díla.
- 7.2. Odběr elektřiny a vody bude zajištěn měřeným odběrem z Objednatelem určeného odběrného místa a je nákladem Zhotovitele. Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky neuvedené v projektové dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost, zakládající důvod pro změnu doby pro provedení prací a tím termínu provedení Díla, oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli.
- 7.3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování:
- a) stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích,
 - b) předpisů, norem, vzorových listů technologií a jiných závazných pokynů,
 - c) požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy vydanými k tomu.

7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi průběžně pořádek a čistotu. Veškerý odpad, vybourané hmoty a nečistoty vzniklé vlastní stavební činností uloží zhotovitel na určená úložiště a skládky v souladu s ustanoveními zákona o odpadech na vlastní náklad.

7.5. Zhotovitel zajistí, aby technologický postup prací odpovídal platným bezpečnostním a požárním předpisům.

7.6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla - zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými zaměstnanci nebo jinými k tomu prokazatelně pověřenými osobami. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.

7.7. Stavební deník bude na stavbě veden Zhotovitelem ode dne jejího zahájení do řádného ukončení prací včetně doby na odstranění vad a nedodělků, a to v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními Stavebního zákona. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.

7.8. Záznam změn a odchylek od oceněného výkazu výměr dle přílohy této smlouvy ve stavebním deníku sám o sobě bez potvrzení oběma stranami formou písemného dodatku k této smlouvě není podkladem k navýšení ceny díla. Podrobný rozpis požadovaných víceprací či méněprací a v návaznosti na něj případná změna termínu provádění části Díla (termínu provádění Díla) či ceny Díla bude obsažen v písemném oběma stranami podepsaném dodatku k této Smlouvě.

7.9. Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru dle příslušných předpisů.

7.10. Do sedmi dnů po protokolárním předání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a provést jeho úklid. Pokud tento termín zhotovitel nedodrží, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli a zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 11.4. této smlouvy.

Článek 8

Přejímání Díla a záruční doba

8.1. K předání díla dojde po jeho dokončení. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 7 dní po obdržení zhotovitelovy písemné výzvy a je povinen dílo bez zbytečného odkladu převzít, nemá-li dílo vady, které by bránily jeho řádnému užívání.

8.2. Dílo bude předáváno a převzato v přejímacím řízení, jehož výsledkem bude zápis, který podepíše statutární zástupce objednatele a pracovník zhotovitele odpovědný za realizaci stavby. Zápis bude obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků s dohodnutou lhůtou pro jejich odstranění. Podpisem zápisu dochází k předání předmětu Díla Objednateli. Převzetí je Objednatel oprávněn odepřít zejména v případě zjištění vad a/nebo nedodělků Díla, které by bránily jeho řádnému užívání, nebo při nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení.

8.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, použitých materiálech (atesty, certifikáty, osvědčení, stanoviska, zkoušky, protokoly, apod.), zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, návody k obsluze, montáži a údržbě všech instalovaných zařízení a výrobků, fotodokumentaci, dokumentaci skutečného provedení stavby a zaměření skutečného stavu, stavební deník.

8.4. Zhotovitel přejímá závazek, že provedené Dílo - a to každá jeho část - bude plně způsobilé k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy či k obvyklému účelu a že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti, a to po dobu nejméně **pěti let, tj. 60 měsíců**. Záruka za jakost počíná běžet dnem převzetí příslušné části díla jako bezvadné Objednatelem. Záruční doba na zařízení a dodávky se samostatnými záručními listy se řídí dle těchto záručních listů, které budou v rámci přejímky předány.

Článek 9

Zástupci smluvních stran

9.1. Oprávněnými zástupci objednatele jsou:

pro smluvní záležitosti: Bc. Radim Šnek, starosta obce
pro výkon technického dozoru investora:
pro výkon autorského dozoru projektanta: Ing. Lukáš Churavý

9.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou:

pro smluvní a obchodní záležitosti: Ing. Dušan Stoklasa
pro realizaci stavby (stavbyvedoucí): Ing. Kamil Neuwerth

Článek 10

Záruka

10.1. Zhotovitel poskytuje na dílo provedené v rozsahu dle ustanovení této smlouvy záruku ve lhůtách dle bodu 8.4. této smlouvy. Po tuto dobu odpovídá za vady, které Objednatel zjistil a které bez zbytečného odkladu reklamoval. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí celého kompletního díla Objednatelem.

10.2. Zhotovitel je povinen nastoupit do 48 hod. od nahlášení reklamace (nebo v termínu, který dohodnou obě smluvní strany) k odstranění reklamované vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

10.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

Článek 11

Smluvní pokuta a úrok z prodlení

11.1. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s provedením Díla, dopouští se tím porušení této Smlouvy, za které je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení.

11.2. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků, uvedený v zápisu o předání a převzetí předmětu Díla, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

11.3. Zhotovitel zjištěné skryté vady, které se projeví v záruční době, bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení. V případě nedodržení tohoto termínu odstranění vady sjednávají smluvní strany sankci ve výši 500,-Kč za každou vadu a den prodlení. Vady v záruční době budou nahlášeny zhotoviteli písemně nebo telefonicky a současně e-mailem na č. tel. +420 553 793 181 a e-mailové adrese femont@femont.cz

11.4. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s vyklizením místa provádění Díla anebo bude v prodlení s odstraněním zařízení staveniště, je povinen a zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

11.5. Na jakoukoli uplatněnou smluvní pokutu oprávněná smluvní strana vystaví penalizační fakturu. Na základě porušení smluvní povinnosti vzniklá pohledávka Objednatele, může být Objednatelem jednostranně započtena oproti jakékoliv i nesplatné pohledávce Zhotovitele.

11.6. V případě prodlení s úhradou jakékoli oprávněně vystavené faktury je strana, které je faktura určena, povinna oprávněné straně zaplatit krom jistiny rovněž úrok z prodlení ve smluvené výši 0,05 % denně.

11.7. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody a ztráty, které způsobil v závislosti na jím prováděných pracích. Zhotovitel se zavazuje odškodňovat Objednatele za každou uloženou pokutu a právní odpovědnost jakéhokoliv druhu při jím způsobeném porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatřeních.

11.8. Dlužné částky z titulu náhrady škody nebo smluvních pokut jsou splatné ve lhůtě patnácti dnů od doručení písemné výzvy strany oprávněné straně povinné z těchto plnění s tím, že v takové výzvě bude uveden důvod a výše tohoto plnění.

11.9. Zhotovitel prohlašuje, že všechny smluvní pokuty dle této smlouvy včetně jejich výše považuje vzhledem k významu povinností (závazků), k jejichž zajištění byly dohodnuty, za naprosto přiměřené.

11.10. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu ležícího výhradně na straně Zhotovitele, zavazuje se tímto Zhotovitel k úhradě veškerých nákladů a škod vzniklých se zajištěním náhradního plnění jiným Zhotovitelem.

Článek 12

Pojištění

12.1. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli před zahájením provádění Díla nebo na požádání kdykoli později během provádění Díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za jakoukoli škodu vzniklou Objednateli v souvislosti s plněním této Smlouvy.

12.2. Nezajistí-li Zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku, je Objednatel oprávněn uzavřít pojistnou smlouvu a udržovat toto pojištění v platnosti sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je Zhotovitel povinen hradit Objednateli na základě jejich vyúčtování. Předmětné náklady je Objednatel oprávněn započíst na jakoukoli pohledávku Zhotovitele vůči své osobě, to i nesplatnou.

12.3. Objednatel i Zhotovitel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu poté, co se o jejím vzniku dozví.

Článek 13

Odstoupení od smlouvy

13.1. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících. Svoje odstoupení je povinna písemně oznámit druhé straně. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

13.2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:

- a) nepředložení dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
- b) nepředložení záruční listiny za řádné provedení díla objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
- c) nesplnění termínu předání staveniště objednatelům ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
- d) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
- e) pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto objednatelům upozorněn,
- f) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

13.2. Od smlouvy lze odstoupit i v případě porušení dalších nepodstatných smluvních povinností, jestliže strana, která je v prodlení, nesplní svoji povinnost ani dodatečně lhůtě, která nesmí být kratší než 30 dní.

13.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinností obou stran je následující:

- a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
- b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením stavby,

- c) zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla,
- d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení,
- e) objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů,
- f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby,
- g) objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
- h) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí stavby,
- i) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu,
- j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle článku 6. Platební podmínky.

13.4. Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla.

Článek 14

Ochrana informací a duševní vlastnictví

14.1. Veškeré informace a dokumenty týkající se předmětu smlouvy o dílo, s nimiž bude zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě Objednatele, případně subdodavatelům po dohodě s Objednatelem. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla podle smlouvy o dílo a projektové dokumentace.

14.2. Pokud Zhotovitel při zhotovování díla použije bez projednání s objednatelům výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli, Zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků.

Článek 15

Závěrečná ustanovení

15.1 Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou stanovena touto smlouvou, se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

15.2. Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

15.3. Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení.

15.4. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke smluvnímu jednání.

15.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sepsána ve stavu tísně ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Dnem podpisu oběma smluvními stranami smlouva nabývá platnosti

15.6. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení. Smlouva má 11 stran textu.

15.7. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.


Přílohy: **č.1 - Položkový rozpočet Zhotovitele, pod značkou 601/S - 08/14, ze dne 29.08.2014 (7 stran).**

V Brance u Opavy, dne 23. září 2014
Za Objednatele

V Opavě, dne 22. září 2014
Za Zhotovitele

OBEC BRANKA U OPAVY
Bezručovo nábřeží 54
747 41 Branka u Opavy
IČ: 47812303

FEMONT OPAVA s.r.o.
Vávrovická 274/90, 747 73 Opava-Vávrovice
IČ: 47154918, DIČ: CZ47154918
Tel.: 553 793 181, Fax: 553 793 068



Bc. Radim Šnek, starosta obce



Pavel Schreiber, jednatel



FEMONT OPAVA s.r.o., Vávrovická 274/90, 747 73 Opava-Vávrovice

IČ: 471 54 918, DIČ: CZ 471 54 918, SK4020166436

Telefon: +420 553 793 040, 553 793 181, 553 793 298; fax: +420 553 793 068

GSM brány: +420 777 296 593 (Vodafone), 724 365 626 (O2), 605 202 457, 605 202 465 (T-Mobile)

E-mail: femont@femont.cz, internet: www.femont.cz, GPS souřadnice: 49°58'05"N, 17°52'00"E

Registrace: Krajský obchodní soud v Ostravě, oddíl C, vložka 4123, Den zápisu: 21. září 1992

Výroba a montáž ocelových hal a konstrukcí



Držitel certifikátu systému managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt	Název objektu	JKSO	
	Lávka pro pěší přes řeku Moravici	SKP	
Stavba	Název stavby	Měrná jednotka	
	Lávka pro pěší přes řeku Moravici, Branka u Opavy	Počet jednotek	
Projektant	FEMONT OPAVA s.r.o., Vávrovická 274/90, 747 73 Vávrovice	Náklady na m.j.	
Zpracovatel projektu	FEMONT OPAVA s.r.o., Vávrovická 274/90, 747 73 Vávrovice	Typ rozpočtu	
Objednatel	Obec Branka u Opavy, Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka	Rozpočet č.	601/S - 08/14
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	FEMONT OPAVA s.r.o., Vávrovická 274/90, 747 73 Vávrovice	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	395 620,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z PSV celkem	3 089 374,00	Oborová přírážka	0,00
R M práce celkem	59 000,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	3 543 994,00	Zařízení staveniště	0,00
		Provoz investora	0,00
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS	3 543 994,00	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	3 590 000,00	Ostatní náklady celkem	46 006,00

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. Stoklasa Dušan	Jméno :	Jméno :
Datum : 29.8.2014	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %	3 590 000 Kč
DPH	21,0 %	753 900 Kč
Základ pro DPH	15,0 %	0 Kč
DPH	15,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČ DPH		4 343 900 Kč

Stavba :	<i>Lávka pro pěší přes řeku Moravici, Branka u Opavy</i>	Rozpočet :	601/S - 08/14
Objekt :	<i>Lávka pro pěší přes řeku Moravici</i>	Datum :	29.8.2014

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Montáže	VRN
1 Zemní práce	60 232,00	0,00	0,00	0,00
2 Základy a zvláštní zakládání	142 993,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace a zpevněné plochy	88 704,00	0,00	0,00	0,00
6 Podlahy a podlahové konstrukce	7 189,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce, bourání	73 306,00	0,00	0,00	0,00
99 Přesun hmot	23 196,00	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické, konstrukce OK	0,00	3 089 374,00	0,00	0,00
M21 Elektromontáže, uzemnění	0,00	0,00	59 000,00	0,00
VRN Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00	0,00	46 006,00
CELKEM OBJEKT	395 620,00	3 089 374,00	59 000,00	46 006,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Lávka pro pěší přes řeku Moravici, Branka u Opavy	Rozpočet: 601/S - 08/14
Objekt :	Lávka pro pěší přes řeku Moravici	Datum : 29.8.2014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111203201R00	Odstranění křovin s ponech. kořenů, pl.do 1000 m2 kácení náletu: 12,0*3,0	m2	36,000 36,000	57,00	2 052,00
2	111251111R00	Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm kácení náletů ohadem cca: 0,50 kácení břízy ohadem cca: 0,60	m3	1,100 0,500 0,600	3 990,00	4 389,00
3	112101103R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm kácení břízy do DN 56 mm: 1,0	m2	1,000 1,000	440,00	440,00
4	162201413R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70 cm do 1000 m	kus	1,000	1 990,00	1 990,00
5	162301403R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 70cm do 5000 m	kus	1,000	430,00	430,00
6	162301903R00	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 70cm	kus	1,000	79,00	79,00
7	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm nájezd na lávku, levý břeh: 2,8 + 0,9*2	m	4,600 4,600	99,00	456,00
8	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm nájezd na lávku, levý břeh: 2,8*0,6	m2	1,680 1,680	149,00	251,00
9	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm nájezd na lávku, levý břeh: 2,8*0,6	m2	1,680 1,680	119,00	200,00
10	113107113R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.30 cm nájezd na lávku, pravý břeh: 2,8*0,6	m2	1,680 1,680	199,00	335,00
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 nájezd na lávku, levý břeh: 2,8*0,6*0,1 nájezd na lávku, levý břeh: 2,8*0,6*0,2 nájezd na lávku, pravý břeh: 2,8*0,6*0,3	m3	1,020 0,170 0,340 0,510	159,00	163,00
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,020	299,00	305,00
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	1,020	16,00	17,00
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,020	200,00	204,00
15	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 odkop stávající patky, levý břeh: (1,3+3,4)*0,5 *1,5*2,1 *2 odkop stávající patky, pravý břeh: (1,3+3,4)*0,5 *1,5*2,1 *2	m3	29,620 14,810 14,810	790,00	23 400,00
16	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	29,620	90,00	2 666,00
17	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	14,810	69,00	1 022,00
18	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny zpětný obsyp stávající patky, levý břeh: (0,6+2,7)*0,5 *1,5*2,1 *2 zpětný obsyp stávající patky, pravý břeh: (0,6+2,7)*0,5 *1,5*2,1 *2	m3	20,800 10,400 10,400	490,00	10 192,00
19	181006121R00	Rozprostření zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 10 cm rozprostření přebytečné zeminy do břehu: (29,62-20,80) / 0,1	m2	88,200 88,200	25,00	2 205,00
20	182001113R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:1 viz předešlá položka, rozprostření zeminy: 88,20	m2	88,200 88,200	49,00	4 322,00
21	180401213R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1 viz položka, rozprostření zeminy: 88,20 viz položka, úprava po odstr.siilnič.panelů: (24,0+24,0+0+90,0)*(1,2)	m2	253,800 88,200 165,600	14,00	3 554,00
22	00572400	Dodávka směs travní parková běžná, standart	kg	13,000	120,00	1 560,00
Celkem za		1 Zemní práce				60 232,00

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
23	216904113R00	Očištění tlakovou vodou lice kleneb základ.pilíř, levý břeh: 1,5*2,1 *2 základ.pilíř, pravý břeh: 1,5*2,1 *2	m2	12,600 6,300 6,300	139,00	1 752,00

Handwritten signature

Položkový rozpočet

Stavba :	Lávka pro pěší přes řeku Moravici, Branka u Opavy	Rozpočet: 601/S - 08/14
Objekt :	Lávka pro pěší přes řeku Moravici	Datum : 29.8.2014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
24	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	12,600	119,00	1 500,00
25	970051020R00	Vrtání jádrové do ŽB d 20 mm	m	7,000	1 490,00	10 430,00
		základ.pilíř, levý břeh: 10*0,35		3,500		
		základ.pilíř, pravý břeh: 10*0,35		3,500		
26	970051025R00	Vrtání jádrové do ŽB d 25 mm	m	4,800	1 590,00	7 632,00
		základ.pilíř, levý břeh: 6*2*0,2		2,400		
		základ.pilíř, pravý břeh: 6*2*0,2		2,400		
27	380932227R00	Vlepení výztuže D 16-20, beton, malta, chemie	m	11,800	990,00	11 682,00
		základ.pilíř, levý břeh: 10*0,35 + 6*2*0,2		5,900		
		základ.pilíř, pravý břeh: 10*0,35 + 6*2*0,2		5,900		
28	277361314R00	Výztuž základových pilířů nad 12 mm z oceli 10 505	t	0,140	26 900,00	3 766,00
		základ.pilíř, levý břeh: ((10*0,7+2*3,4)*0,0016 + (6*2,05)*0,0025) *1,2		0,070		
		základ.pilíř, pravý břeh: ((10*0,7+2*3,4)*0,0016 + (6*2,05)*0,0025) *1,2		0,070		
29	277362122R00	Svary výztuže, křížené pruty, D do 32 mm	kus	20,000	69,00	1 380,00
		základ.pilíř, levý břeh: 10,0		10,000		
		základ.pilíř, pravý břeh: 10,0		10,000		
30	277354111R00	Bednění základových pilířů zřízení	m2	39,320	690,00	27 131,00
		základ.pilíř, levý břeh: (0,9*2+1,6)*2,5 *2 + 0,35*3,5*2 + 0,3*0,35*2		19,660		
		základ.pilíř, pravý břeh: (0,9*2+1,6)*2,5 *2 + 0,35*3,5*2 + 0,3*0,35*2		19,660		
31	277354211R00	Bednění základových pilířů odstranění	m2	39,320	39,00	1 534,00
32	277324118R00	Železobeton základových pilířů z betonu C 30/37 XA	m3	25,480	2 990,00	76 186,00
		základ.pilíř, levý břeh: ((0,7*2+1,4)*2,1 *2 + 0,35*0,3*3,5) * (1,05)		12,740		
		základ.pilíř, levý břeh: ((0,7*2+1,4)*2,1 *2 + 0,35*0,3*3,5) * (1,05)		12,740		
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						142 993,00

Díl: 5	Komunikace a zpevněné plochy					
33	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 10 cm	m2	162,000	69,00	11 178,00
		pod silnič.panely, levý břeh: 3,0*2,0 *2 *2		24,000		
		pod silnič.panely, pravý břeh: 3,0*3,0 *2 *2		24,000		
		pod silnič.panely, příjezd komun.: po ukončení a kompletizaci projektové dokumentace (ke stavebnímu povolení), došlo k zásadnímu přehodnocení nájezdu zvedací techniky s vazbou na termín realizace. Plocha vyznačená v dokumentaci, pro nájezd montážní techniky - ODPADÁ !!!		0,000		
		plocha pro předmontáž, pravý břeh: 3,0*2,0 *15		90,000		
		plocha pro zapatkování jeřábu, pravý břeh: 3,0*2,0 *2 + 3,0*1,0 *4		24,000		
34	584121111R00	Osazení silničních panelů, lože z kameniva tl. 4 cm	m2	162,000	149,00	24 138,00
		viz předchozí položky: 24,0+24,0+0,0+90,0+24,0		162,000		
35	979084199F01	Pronájem, zapůjčení silničních panelů	m2	162,000	120,00	19 440,00
36	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	116,640	99,00	11 548,00
		nakládání panelů pro dovoz na stavbu: 162,0*0,15*2,4		58,320		
		nakládání panelů pro dovoz zpět ze stavby: 162,0*0,15*2,4		58,320		
37	979082213R00	Vodorovná doprava panelů po suchu do 1 km	t	116,640	44,00	5 133,00
		doprava panelů na stavbu: 162,0*0,15*2,4		58,320		
		doprava panelů zpět ze stavby: 162,0*0,15*2,4		58,320		
38	979082219R00	Příplatek za dopravu panelů po suchu za další 1 km	t	1 049,760	9,00	9 448,00
		doprava celkem do 10 km: 116,64 *9		1 049,760		
39	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	9,200	119,00	1 095,00
		nájezd na lávku, levý břeh: 2,8 + 0,9*2		4,600		
		nájezd na lávku, pravý břeh: 2,8 + 0,9*2		4,600		

Položkový rozpočet

Stavba :	Lávka pro pěší přes řeku Moravici, Branka u Opavy	Rozpočet: 601/S - 08/14
Objekt :	Lávka pro pěší přes řeku Moravici	Datum : 29.8.2014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	59217341	Obrubník zahradní ABO 6-20 500/50/200 mm nájezd na lávku, levý břeh a pravý břeh: (4,6 + 4,6) * 2	kus	19,000	46,00	874,00
				19,000		
41	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 nájezd na lávku, levý břeh a pravý břeh: (4,6 + 4,6) * 2 * 0,25 * 0,25	m3	1,150	2 390,00	2 749,00
				1,150		
42	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 20 cm lože pod zámkovou dlažbu, levý břeh: 2,8*0,6 lože pod zámkovou dlažbu, pravý břeh: 2,8*0,6	m2	3,360	120,00	404,00
				1,680		
				1,680		
43	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm zámková dlažba, levý břeh: 2,8*0,6 zámková dlažba, pravý břeh: 2,8*0,6	m2	3,360	209,00	703,00
				1,680		
				1,680		
44	596215025R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 6cm, drť, do 100 m2	m2	3,360	10,00	34,00
45	59245141	Dlažba zámková tl. 60 mm červená-slepecká zámková dlažba, levý břeh a pravý břeh: 2,8*0,6 * 2 *(1,1)	m2	4,000	490,00	1 960,00
				4,000		
Celkem za 5 Komunikace a zpevněné plochy						88 704,00

Díl: 6	Podlahy a podlahové konstrukce					
46	632413150RT6	Potěr ze Knauf, ruční zpracování, tl. 50 mm BN-30 rychleuhnoucí, 30 Mpa základ.pilíř, levý břeh: 1,30*3,5 základ.pilíř, pravý břeh: 1,30*3,5	m2	9,100	790,00	7 189,00
				4,550		
				4,550		
Celkem za 6 Podlahy a podlahové konstrukce						7 189,00

Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
46	961051111R00	Bourání mostních základů železobetonových základ.pilíř, levý břeh: (2,15*1,3)*0,50 * (1,1) základ.pilíř, pravý břeh: (2,15*1,3)*0,50 * (1,1)	m3	3,080	5 590,00	17 218,00
				1,540		
				1,540		
47	967043111R00	Odsekání vrstvy betonu na konstrukci tl. do 15 cm základ.pilíř, levý břeh: (2,15*1,3) základ.pilíř, pravý břeh: (2,15*1,3)	m2	5,600	499,00	2 795,00
				2,800		
				2,800		
48	961065423R00	Bourání mostovek ze dřeva tvrdého z prken dmtž fošni: 50,13 *1,1 *0,06 * (1,1)	m3	3,640	1 060,00	3 859,00
				3,640		
49	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů pod silnič.panely, levý břeh: 3,0*2,0 * 2 * 2 pod silnič.panely, pravý břeh: 3,0*3,0 * 2 * 2 pod silnič.panely, příjezd komun.: ODPADA plocha pro předmontáž, pravý břeh: 3,0*2,0 * 15 plocha pro zaparkování jeřábu, pravý břeh: 3,0*2,0 * 2 + 3,0*1,0 * 4	m2	162,000	36,00	5 832,00
				24,000		
				24,000		
				0,000		
				90,000		
				24,000		
50	113107151U00	Odstraň podklad -200m2 kam těž 10cm odstranění písového lože po silnič.panelech : 162,0	m2	162,000	17,00	2 754,00
				162,000		
51	185801112R00	Shrabování plochy po pískov.loži rovině ve vrstvě do 10 cm vedení do původního stavu ploch pod panely : 162,0	m2	162,000	29,00	4 698,00
				162,000		
52	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m beton z mostních základů: 3,08*2,4 osekání betonu z mostních základů: 5,60*0,05*2,4 bourání dřev.mostovky: 3,64*0,7 odstranění pískového lože pod panely: 162,0*0,1*1,6	t	36,550	190,00	6 945,00
				7,400		
				0,680		
				2,550		
				25,920		
53	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m vnitrostaveništní přesun do 20m: 36,55*2		73,100	19,00	1 389,00
				73,100		

