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Smlouva o dílo č.

uzavřena podle § 2586 a nás|edujÍcÍch zákona Č. 89/2012 Sb., ObČanského zákoníku

1. Smluvní strany

1. Obec Branka u Opavy
se sídlem:
zastoupen:

747 41 Bezručovo nábřeží 54, Branka u Opavy
PhDr. Michael Rataj, Ph.D, - starosta

IČO: 47812303
DIČ: není plátce DPH

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen ,,objednatel")

2. Obchodní firma DUO STAV s.r.o.
sÍdlem: 747 05 Opava U lučního mlýna 12
zastoupena: Ing. P Š , Ing, Ví Ši
IČO: 25357522
DIČ: CZ25357522
bankovní spojeni: kb Opava
ČÍslo účtu: 19-0634370257/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9968

(dále jen v Části A, B a D ,,zhotovitel" a v Části C ,,příkaznIk")
(dále jen "Poskytovatel")

Objednatel má zájem o realizaci projektu ,,Stavební úpravy multifunkčního domu
v Brance u Opavy. SO-O3 - rozšÍřeni sociálního zázemí v 1.NP a stavební úpravy
předsálí, chodby a šatny", v obci Branka u Opavy (dále jen ,,projekt").

2. Základní ustanovení

2.1 Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinnosti vyp|ývajÍcÍch
z této smlouvy (dále jen ,,smlouva") bude řídit příslušnými ustanoveními zákona Č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen ,,občanský zákoník") a tento závazkový vztah se bude dále řídit
zejména ustanovením § 2586 a násl. Občanského zákoníku a předpisy vztahujíchni se
k provádění staveb.

2.2 Smluvní strany proh|ašují, že údaje uvedené v ČI, I. této smlouvy jsou v souladu se skuteČností
v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazuji, že změny dotčených údajů oznámí bez
prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany dále prohlašujÍ, že osoby podepisujÍcÍ smlouvu
jsou k tomuto úkonu oprávněny. Při změně identifikačních údajů smluvních stran vČetně změny
úČtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištěni předmětu plnění podle této smlouvy
a disponuje příslušnými oprávněními k činnostem, ke kterým se touto smlouvou zavazuje.

2.4 Zhotovitel prohlašuje, Že bankovní účet
účtem zveřejněným ve smyslu zákona
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon
povinen doložit vlastnictví k novému
peněžního ústavu; nový účet však musí

uvedený v ČI. i. odst. 1.2. této smlouvy je bankovním
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
o DPH"). V případě změny účtu zhotovitele je tento
účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzeni
být zveřejněným úČtem ve smyslu předchozí věty.



3. předmět smlouvy

3.1 ZhQtovitel se zavazuje provést pro objednatele realizaci stavby pod názvem ,,Stavební úpravy
multifunkčnIho domu v Brance u Opavy. SO-O3 - rozšíření sociálnIho zázemí v 1.NP
a stavební úpravy předsálí, chodby a šatny" (dále jen ,,stavba") dle projektové dokumentace
zpracované projektantem Olga Hájková, Liptovská 973/28, 747 06 Opava, IČO 13602471 (dále
jen ,,projektová dokumentace"), a dále se zavazuje provést zpracování dokumentace
skutečného provedeni (všechny uvedené Činnosti budou společně dále označovány jako ,,dílo").
Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo dle podmínek sjednaných v této smlouvě.

3.2 Smluvní strany prohlašuji, Že předmět díla není plněním nemožným, a že smlouvu uzavÍrajÍ po
pečlivém zváženi všech možných důsledků.

3.3 Provedením díla se rozumí řádné, úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních
a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařIzenI,
zkoušek, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro
uvedeni předmětu díla do užívání, jakož i předvedení způsobilosti díla sloužit k jeho účelu.

3.4 V pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky nutné pro
řádné provedení díla, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové Či výkresové Části
projektové dokumentace, pokud je zhotovitel měl nebo mohl předvídat.

3.5 Dojde-li při zhotovování díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšiřenI předmětu dňa,
vyplývajÍcÍch z podmínek při prováděni díla, nebo na základě požadavku objednatele, je
zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšÍřenj včetně důvodové
zprávy, ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a předložit tento soupis
s důvodovou zprávou (změnový list), v listinné i djgitálnÍ formě objednateli k odsouhlasenI,
Teprve po odsouhlasenÍ nacenění a uzavřeni dodatku ke srnlouvě o dílo má zhotovitel právo na
úhradu realizovaných víceprací.

3.6 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje řádně provedené dílo převzít ve smluvně
sjednané době předáni a zaplatit za provedeni díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou
o dílo za podmínek touto smlouvou stanovených. Objednatel může odmítnout převzít dílo pro
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby
funkčně nebo esteticky, ani jeho užNánľ podstatným způsobem neomezují. Převezme-li
objednatel dílo s drobnými vadami uvedenými v předchozí větě, pak pouze za podmínky, Že se
zhotovitel písemně v předávacím protokolu zaváže tyto odstranit ve sjednané lhůtě, která bude
v protokolu rovněž uvedena.

4. vlastnictví díla a nebezpečí škody
4.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

4.2 Vlastníkem zaňzeni místa pIněnj, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věci
potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí Škody na těchto věcech.

4.3 Nebezpečí Škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do předáni a převzetí řádně
provedeného díla mezi zhotovitelem a objednatelem. Škodou na díle je zejména ztráta, zničení,
poškozeni nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. Veškeré
náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vI iv na
sjednanou cenu díla.

4.4 Původcem odpadů vznikajíckh při provádění díla je zhotovitel, který rovněž nese odpovědnost
za splnění veškerých povinností podle zákona Č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek, a to
včetně veškerých povinnosti v souvislosti s přepravou a likvidací nebezpečného odpadu.
Zhotovitel je povinen ihned po uzavření této smlouvy prokázat objednateli, Že je oprávněn
převzít a nakládat s Qdpady a má předem zajištěno předáni dopadu osobě oprávněné
provozovat zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu
odpadu, který bude při činnosti zhotovitele dle této smlouvy vznikat. Zhotovitel je povinen
doložit, Že provozovatel zařIzenI k využiti Či odstraněné odpadu má platný souhlas
k provozováni zařIzenI udělený příslušným krajským úřadem, na které by! odpad předán.
Porušení této povinnosti se považuje za porušeni smlouvy zvlášť závažným způsobem.
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5. Doba a místo plnění

5.1 Zhotovitel je povinen řádně provést, tj. dokončit a předat, dílo do 30. 11. 2024. Dílo se
rozumí za řádně dokončené, bude-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu a budou
provedeny úspěšně veškeré nezbytné, předepsané a sjednané zkoušky a dílo nebude vykazovat
Žádné vady a nedodělky. Zhotovitel bere na vědomi, že objednatel nemá zájem na pozdním
provedení díla.

5.2 Zhotovitel může ukončit práce na díle i před sjednaným termínem provedeni díla a objednatel
je povinen dříve řádně ukonČené dílo převzít a zaplatit.

5.3 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle, O dobu přerušení, bude-
ii se jednat o přeruŠeni všech prací, se posunou termíny sjednané pro provedení díla.

5.4 V případě omezeni postupu prací rozhodnutím státního Či samosprávného orgánu (které
nemohla žádná ze smluvních stran ovlivnit), vlivem nepříznivých klimatických podmínek, tj.
v případě, že nebude zjevně moŽné vlivem klimatických podmínek Či omezení postupu prací
vlivem stavebních prací cizího subjektu v místě plnění díla, pokračovat v pracích dle
harmonogramu realizace, aniž by došlo k porušeni právnjch/bezpečnostnÍch předpisů nebo
technických/technoIogických norem, bude se zhotovitelem jednáno o možnosti přerušeni-běhu
doby plnění dle odst. 5.1 tohoto článku smlouvy. Přerušeni doby plnění sjednané výše
uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

5.5 O předání a převzetí provedeného díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat předávací
protokol, v jehož závěru objednatel prohlásI, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud
nepřijímá, z jakých důvodů a pokud přejímá pak, zda bez výhrad nebo s výhradami a jakými.
Bude-li dílo přejímáno s výhradami vad, pak musí být uveden termín pro jejich odstraněni.

5.6 Místem plnění jsou budovy na pozemcích parč. Č. 1/3 v katastrálním území Branka u Opavy.

6. Cena díla

6 1 Smluvní strany se dohodly, že cena za řádně provedené dílo dle této smlouvy je stanovena
dohodou dle položkového rozpoČtu jako cena pevná a neměnná v souladu se zákonem
o cenách a Činí: (dop/nldodavate/)

Cena bez DPH v KČ DPH 21 % v KČ Cena vC. DPH v KČ

2 182 645,20 458 355,50 2 641 000,70 KČ

6.2 Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.

6.3 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnými daňovými předpisy.

7. Platební podmínky
7.1 Zálohy nejsou sjednány. Smluvní strany tímto vylučuji aplikaci ustanovení § 2611 občanského

zákoníku.

7.2 V souladu s ust zákona o DPH smluvní strany sjednávají dÍIčÍ plnění DÍIČÍ plněni se považuje za
samostatné zdanitelné plněni uskutečněné dle ujednání odst. 7.3. tohoto Článku. Řádně
provedené dÍIČÍ plněni bude hrazeno na základě měsÍčních dÍ|čÍch daňových dokladů (dále jen
,,faktury"). Faktura bude obsahovat ev. Číslo projektu, které objednatel zhotoviteli sdělí po
podpisu této smlouvy.

7.3 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého pracovního dne v měsíci soupis
provedených prací a dodávek (tj. prací, dodaného materiálu a technických a technologických
zařízenÍ) v předchozím měsíci a projedná jej s objednatelem zastoupeným TDI nejpozději do
osmého pracovního dne měsíce nás|edujÍcÍho po měsíci, v němž bylo plněni provedeno.
výsledkem tohoto projednáni je schválení objednatelem soupisu skutečně a řádně
provedených prací a dodávek. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na dÍIčÍ plněni vŽdy
jednou za kalendářní měsíc, a to nejpozději do desátého pracovního dne daného ka|endářního
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měsíce, kdy přIlohou musí být objednatelem schválený soupis provedených prací a dodávek
v předchozím měsíci. Fakturu je zhotovitel povinen doručit objednateli do 3 dnů od jejího
vystavení. Den vystavení faktury se nepovažuje za den dňčího plnění. Za den dÍ1čÍho
zdanitelného plněni se považuje poslední den v měsíci, v němž bylo uskutečněno dÍ|čÍ
zdanitelné plnění na díle.
schválený soupis provedených prací a dodávek musí být proveden dle položkového rozpočtu
s detailnÍ specifikací množství u jednotlivých položek (prací a materiálu) a je-li předmětem
soupisu zařIzenI místa plněni, pak s konkrétni specifikaci zařIzenI místa plnění a doloženou
fotodokumentací a dále s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele
a zhotovitele vzájemně potvrzujÍcÍ uskutečněná dílčí zdanitelná plněni na díle, a to ve dvou
vyhotoveních,

7.4 Zhotovitel je povinen na fakturu uvést vždy jako bankovní spojeni účet uvedený v záhlaví této
smlouvy, nebude-li sjednáno jinak. sdělený účet musí být uveřejněný dle § 98 z. Č. 235/204
Sb., v registru plátců a identifikovaných osob.

7.5 Na základě fakturace bude uhrazena cena díla až do výše 90 % bez dph z celkové sjednané
ceny díla a celé DPH, zbývajÍcÍ část, tj. 10 % z celkové sjednané ceny díla, představuje tzv.
,,zádržné" (dále také ,,zádržné"), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této
smlouvy, a objednatel jej zhotoviteli uhradí do 30 dnů po odstraněni vad a nedodělků
zjištěných při předání a převzetí dňa. Bude-li dílo převzato bez výhrad, ti. bez vad a nedodělků,
uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od předáni a převzetí díla bez výhrad.

7.6 Lhůta splatnosti jednotlivých faktur Činí 30 dnů ode dne jejího vystavení. Bude-li zhotovitel
v prodlenI s jejím doručením dle ujednání bodu 7.3, prodlužuje se termín splatnosti o dobu
tohoto prodlenI.

7.7 Prodlení objednatele s úhradou řádně vystavené a doručené faktury neopravňuje zhotovitele
k přerušeni prováděni díla. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže je objednatel
v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než 3 měsíce, počítáno ode dne splatnosti faktury.

7.8 Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona Č. 235/2004 Sb., o DPH
v platném znění.

7.9 Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsáni příslušné částky z účtu objednatele.
8. provádění díla

8.1 Zhotovitel se zavazLIje, že dílo provede svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
8.2 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit provozní obslužnost součástí objektu, kterých se dotýká

zhotovovánI dňa, zejména Hospody U mostu, a to včetně případného zásobování, pokud to
charakter díla vyžaduje.

8.3 Zhotovitel se zavazuje provádět každodenní úklid prostoru chodby mezi hospodou a stávajícimi
toaletami, aby nedocházelo k roznášeni prachu hosty restauračního zařízenÍ otevíraného
s výjimkou pondělí každý den od 15 hodin. Dále se zavazuje řádně zaizolovat dveře do
hospody, výčepu a kuchyně, aby nedošlo k zaprášeni vnitřních prostor Hospody U mostu.
Zhotovitel předloží na základě jednání s investorem a zástupci Hospody U mostu harmonogram
prací dotýkajÍcÍch se prostor hospody a kuchyně (bourání zárubní ad.), a tento bude uzpůsoben
tak, aby v minimální míře omezil provoz Hospody U mostu. Každodenní úklid výše vymezených
prostor ocení ve výkazu výměr v rámci položky ,,provozní vlivy" (na konci rozpočtu). TDI bude
oprávněn kontrolovat pravidelnost a kvalitu Čištění a izolace prostor Hospody U mostu
a upozorňovat na nedostatky přímo zaměstnance zhotovitele.

8.4 zhotovitel po provedení prací upraví pozemky dotčené prováděním díla do původního stavu
a zápisem o předání a převzetí je předá jejich vlastnkům. Seznam vlastníků je součástí
technické dokumentace. odpovědný za závazky sjednané mezi objednatelem a vlastníkem
pozemků je vůČi vlastníku objednatel.

8.5 Zhotovitel se zavazuje po převzetí místa plnění toto řádně označit v souladu s obecně platnými
právními předpisy. Zhotovitel zajistí zřIzení a odstraněni zařIzenI místa plněni včetně napojení
na inženýrské sItě, náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zhotovitel je
povinen na převzatém místě plnění udržovat pořádek a Čistotu, sám zajistit skládky na všechny
druhy odpadů vyplývajících z realizace předmětu díla. .

8,6 Pokud to bude v rámci provádění dňa nutné, pak zhotovitel zabezpečí povoleni k uzavírkám,
prokopávkám, záborům komunikací a káceni zeleně, osazení a údržbu provizorního dopravního
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značeni apod. podle projektové dokumentace a uvedení do původního stavu vC. předávání
správci nebo vlastnIkovi. zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožováni, nadměrnému
nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištěni komunikaci apod.

8.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele prostřednictvím TDI ke kontrole a prověření části díla,
které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve
stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny před
termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen
umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. Zhotovitel se
zavazuje informovat objednatele o veškerých prováděných zkouškách a dalších pracích, které
mají zásadní význam pro kvalitu prováděného díla, a přizvat k nim zástupce objednatele.
Zhotovitel je povinen uhradit náklady vzniklé v důsledku, že pozve objednatele na kontrolu ve
zřejmě nevhodné době nebo jej nepozve včas Či vůbec. Objednatel má právo v takovém
případě na opětovnou kontrolu, odkrytí a zakryti prací již zakrytých.

8.8 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na připadnou nevhodnost realizace
vyžadovaných prací nebo nevhodnost pokynů objednatele. Je-li k provedeni díla nezbytné
poskytnutí součinnosti objednatelem, je zhotovitel povinen na toto objednatele písemně
upozornit. Bude-li objednatel v prodlení s poskytnutím nezbytné součinnosti a toto prodlení by
mělo vliv na provedeni díla řádně a včas, je zhotovitel povInen na tuto skutečnost bezodkladně
písemně objednatele upozornit (např. zápisem v protokolu z kontrolnÍho dne nebo zápisem ve
stavebním deníku).

8.9 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není
výslovně uvedeno, Že je opatři objednatel.

8.10 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce, a nese za ně
odpovědnost, jako by je prováděl sám.

8.11 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli na základě jeho vyúčtováni doloženého příslušnými
doklady připadnou pokutu, která mu byla uložena orgánem státního odborného dozoru, resp.
orgánem státní správy za porušení příslušného předpisu, bude-li zřejmé, Že k porušeni došlo
v důsledku zanedbáni povinnosti zhotovitele, jeho poddodavatelů nebo jiných osob podÍlejÍcÍch
se na straně zhotovitele na prováděni dQa, přičemž pokuta byla uložena objednateli Splatnost
této úhrady Činí 15 dní.

8.12 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována
kvalifikace (dále jen ,,odborná osoba"). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu pouze
z vážných důvodů, a to s předchu!m pÍsemným souhlasem objednat,ele (osoby oPráv!!ěné
jednat ve věcech realizace stavby). Zadost o souhlas se změnou odborne osoby bude dolozena
doklady potřebnými k prokázáni požadované kvalifikace. Objednatel vydá pÍsemný souhlas se
změnou odborné osoby do 14 kalendářních dnů od doručení Žádosti a všech potřebných
dokladů za podmínky, Že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci. Nová
odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvahfikací, jaká byla po této osobě
požadována v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.

9. Předání a převzetí díla
9.1 Dílo bude předáno protokolem o předání a převzetí díla v rámci přejímacÍho řízení. Zhotovitel se

zavazuje vyrozumět objednatele o termínu předání díla 5 dná předem.

9.2 O předáni díla nebo jeho části bude sepsán protokol.
9.3 Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedeni díla dle technických norem

a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně
prohlášenI o shodě.

9.4 Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za
nutné.

9.5 Zhotovitel se zavazuje, nejpozději do 3 dnů po předání a převzetí řádně provedeného díla
odstranit zařIzení místa plnění a místo plnění vyklidit.
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10. Záruční podmínky a vady díla
10.1 DÍIO má vady, zejména jestliže jeho provedeni neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahujÍcÍ se k provedení díla.

10.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu zhotovování, dále za vady, jež má dílo
v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době, přičemž odpovídá, že
dílo bude po dobu záruční doby způsobilé k použití pro sjednaný jinak obvyklý účel nebo Že si
zachová sjednané jinak obvyklé vlastnosti. Za vady dňa, které se projeví v záruční době,
neodpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny z důvodů na straně objednatele
nebo třetí osoby oprávněné objednatelem k nakládáni s dílem nebo jeho částí nebo jestli vadu
způsobila vnější událost a nikoliv zhotovitel.

10.3 Záruční doba na dílo se sjednává v délce 60 měsíců a počíná běžet ode drie dokončení díla
řádně a předání objednateli a vztahuje se na veškeré dodávky strojů, zařIzenI, technologie,
předměty postupné spotřeby. výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech
pravidel provozu a údržby.

10.4 Záruční doba začíná běžet dnem následujkím po dni, kdy zhotovitel předá objednateli dílo bez
vad a nedodělků a bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky, pak začíná doba běžet dnem
následujídm po dni, v němž došlo k odstranění poslední vady a nedodělku.

10.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty Části
díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta
opětovně od počátku ode dne provedeni reklamační opravy Či výměny.

10.6 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posIednÍho dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Objednatel neztrácí
právo vymáhat své nároky z reklamace soudní cestou i v případě, že reklamaci neučinil bez
prodlení, avšak učinil-li ji v záruční době.

1L Smluvní pokuty a úroky z prodlení

11.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla řádně a v termínu sjednaném dle ČI. 5
této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplaceni smluvní pokuty ve
výši 0,05 "/0 ze sjednané ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

11.2 V případě nedodrženi terminu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem je zhotovitel
oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné Částky za každý
i započatý den prodlení.

11.3 v případě, že zhotovitel poruší povinnosti stanovené v ČI. 8 odst. 8.11 je povinen objednateli
uhradit smluvní pokutu ve výši 50 000,-- kč za každý zjištěný případ.

11.4 V případě, Že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na
smluvní pokutu, pokud vznikl dřNějším porušením povinnosti.

11.5 Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení
s plněnÍn1 nebo nároku na náhradu vzniklé Škody.

11.6 Smluvní strany se dohodly, Že smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé
Škody. Náhrada škody není smluvní pokutou či úroky z prodlení dotčena.

12. Sankce vůči Rusku a Bělorusku
12.1 Zhotovitel odpovídá za to, Že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou

přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuálnI
finanční sankce ve smyslu ČI. 2 odst. 2 Nařízeni Rady (EU) Č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na
Ukrajině a NařIzenI Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujkich opatřeních vůči
prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Bě|oruska a které jsou uvedeny na tzv,
sankčních seznamech (die příloh č. l obou nařIzenI); bude-li kterékoliv z nařIzenI v budoucnu
nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatni obdobně.

12.2 Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které
mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto Článku smlouvy. Zhotovitel je
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současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné
ověřeni pravdivosti informací dle odst. 1 tohoto Článku smlouvy.

12.3 Dojde-li k porušeni pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele vyplývajÍcÍch ze
záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit
škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejkich s plněním dle této smlouvy.

12.4 Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto Článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000 KČ, a to za každý jednotlivý případ porušení.

13 Závěrečná ujednáni

13.1 Tato smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvnÍmi stranami.
13.2 změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, Že tím nebudou

porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona zzvz, a to pouze formou pÍsemných
dodatků, které budou vzestupně Číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

13.3 Smluvní strany se zavazují při plnění povinností dle této smlouvy dodržovat zákon Č. 101/2000
Sb. o ochraně osobních údajů a NařIzenI Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fýzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů,
o volném pohybu těchto údajů

13.4 Smluvní vztah lze ukončit pÍsemnou dohodou.
13.5 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy, za podmínek stanovených

v občanském zákoníku a dále může objednatel od této smlouvy odstoupit zejména, je-li tak
sjednáno v této smlouvě nebo pro porušení povinnosti druhé strany, které je sjednáno jako
závažné porušení

13.6 V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil při plnění díla dle této smlouvy a které
jsou součásti díla, věci, které převzal od objednatele a nebyly při provádění díla zkonzumovány
a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které
opatřil a které se staly součástí dňa. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná
práva a povinnosti.

13.7 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu postoupit nebo dát do zástavy Či jiného
zajištění svá práva a povinnosti plynoucÍ z této smlouvy na třetí osobu, rovněž není oprávněn
činit jednostranný zápočet vzájemných pohledávek vůči objednateli. Objednatel je oprávněn
Činit vůči zhotoviteli jednostranné zápočty i nesplatných pohledávek.

13.8 Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost
ostatních ustanovení, Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným
nebo neplatným, smluvní strany se zavazuji bez zbytečných odkladů nahradit takové
ustanoveni novým.

13.9 Účastníci této smlouvy výslovně prohlašujI, Že:
o si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetli, porozuměli jejímu obsahu, a že tato

smlouva byla sepsána dle jejich svobodné, vážríé a shodné vůle, nikoli v tisni,
c) při uzavíránÍ smlouvy jednali s běžnou péčí a opatrnosti, poctivě a ctíc zákonná ustanovení
o jsou si vědomi vzájemných práv a povinnosti a okolnostÍ jejich smluvního vztahu, svá

postavení považují za vzájemně rovná a vzájemná plnění za vyvážená a nevi o žádné
skutečnosti, která by zakládala nepoměr plnění jedné ze smluvních stran a dále prohlašuj(
že plnění, které jim má připadnout považují za dostatečné, byt' je neúměrné vzhledem
k p|něnÍobvyk|ému, resp. v obvyklé výši

na důkaz Čehož připojují na závěr své podpisy.

l

13.10 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platnosti originálu podepsaných oprávněnými
" zástupci sniIuvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotoveni a zhotovitel dvě

vyhotovení.
13.11 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s povinnostÍ objednatele uveřejnit:

· tuto smlouvu včetně všech jejích zniěn a dodatků;
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· výši skuteČně uhrazené ceny podle této smlouvy;
· seznam poddodavatelů zhotovitele.

12.12 Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřIzeni)
ve znění pozdějších předpisů: O uzavřeni této smlouvy rozhodl Starosta obce Branka u Opravy
svým rozhodnutím starosty v pravomoci rady obce ze dne 2. 9, 2024, usneseni č. 41-2024-RS.

V Brance u Opavy dne qĹ. q.

-4a-objednatE~-- -—
OBEC BRANKA U OPAVY

za zhotovitele

Bezručovo nábřeží 54
747 41 Branka u Opavy

lČ: 47812303

DUO STAV s.r.o.
U LučMhá mlýna 12,747 05 O

e/fax: 55Q 715 710
ico: 25357522, DIC: CZ25

'Emkd~@quick.
Ing. Pavlá Šidáková
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