

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle občanského zákoníku

Čl. 1 SMLUVNÍ STRANY

- 1) Objednatel: **OBEC Branka**
Zastoupena Bc. Radimem Šnekem - starostou obce
Bezručovo náměstí 54, 747 41, Branka u Opavy, okr. Opava
IČO: 47812303
- 2) Zhotovitel: **Ing. Bc. Hana Abrleová – AK projekt**
Zastoupena ve věcech smluvních i technických Ing. Bc. Hanou
Abrleovou – vedoucí projekčního oddělení
Hauerova 717/5, Opava, 746 01, okr. Opava
IČ: 476 30 728
DIČ: neplátce DPH

Čl. 2 PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy o dílo je

- a) zpracování projektové dokumentace ve stupni pro územní řízení, případně územní souhlas a dále ve stupni pro stavební povolení, případně pro ohlášení stavby;
- b) zajištění subdodavatelských částí projektové dokumentace pro potřeby vydání územního rozhodnutí, případně územního souhlasu a stavebního povolení, případně souhlasu s ohlášením stavby;
- c) veškerá investorská a inženýrská činnost potřebná k vydání stavebního povolení, případně územního souhlasu, případně souhlasu s ohlášenou stavbou příslušným stavebním úřadem
na akci:

Akce: Semafor „na znamení“ na přechodu pro chodce na silnici č. I/57 v obci Branka u Opavy (REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO PŘECHODU PRO CHODCE na silnici č. I/57, vč. ÚPRAVY CHODNÍKU, OSVĚTELNÍ A SIGNALIZACE, v obci BRANKA u Opavy)
SO 100 – pozemní komunikace
SO 400 – elektro
SO 900 – dopravní značení a zařízení

Místo akce: Obec Branka u Opavy, k. ú. Branka u Opavy, pozemky parc. č. 679, ulice Opavská (lokalita u křižovatky s ulicemi Školní a Cihelní), okr. Opava

2. Rozsah prací a výkonů, které jsou předmětem této smlouvy se sjednává takto:

Rozsah je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy: CENOVÁ NABÍDKA projekčních prací, ze dne 14.1.2016.

Případné další subdodavatelské projekty dle požadavků jednotlivých institucí nebo stavebního úřadu, případně na požadavek Objednatele budou účtovány nad rámec stanovené ceny.

Projektová dokumentace bude splňovat požadavky stavebního úřadu, dotčených orgánů státní správy (dále jen DOSS) a správců inženýrských sítí a všech dalších oprávněných právnických i fyzických osob tak, aby byla vydána všechna potřebná kladná vyjádření a souhlasná stanoviska pro potřeby územního a stavebního řízení. Projektová dokumentace bude obsahovat části SO 100, SO 400 a SO 900, jak je uvedeno výše v odstavci č. 1 tohoto článku a dále části a doklady uvedené v Příloze č. 1. této smlouvy - vše pro stupeň územního rozhodnutí (případně územního souhlasu) a stavebního povolení (případně ohlášení).

3. Zpracovávaná projektová dokumentace bude průběžně konzultována s Objednatel. Zhotovitel zpracovává připomínky objednatel, DOSS a správců inženýrských sítí do projektové dokumentace. Před předáním projektové dokumentace bude projektová dokumentace schválena Objednatel.

4. Předmětem díla není zpracování připomínek, námitek nebo požadavky účastníků řízení, jimž jejich právo řízení se zúčastnit vzniklo z titulu věcných práv k nemovitostem nebo věcem, tedy z titulu vlastnictví nebo užívání sousedních nebo blízkých nemovitostí nebo v důsledku příslušnosti nebo členství ve spolcích, sdruženích nebo organizacích jejichž podstatou a náplní činnosti je sledování a účast na územním a stavebním řízení nebo jiném obdobném řízení vztahujícímu se k uvedenému dílu, resp. stavbě. Zpracování připomínek nebo jednání s těmito účastníky řízení (viz předchozí věta) budou realizovány v termínech nebo cenách dohodnutých samostatným dodatkem k této smlouvě.

5. Předmětem díla není:

- zajištění stavebně-geologických a hydrogeologických průzkumů a posudků podloží stavby a lokality, vč. zajištění a vypracování případných specializovaných projektů úprav podloží a spodní stavby (nad rámec běžného a standardního zakládání, běžné hydroizolace apod.)
- zajištění dendrologických, floristických a botanických posudků v lokalitě staveniště, vč. zajištění a vypracování případných specializovaných projektů úprav terénu, nové výsadby rostlin a dřevin, projektů parkových a zahradnických úprav (nad rámec běžných návrhů zatravnění a ozelenění okolního terénu apod.).
- zajištění podrobného geometrického a geodetického zaměření výškopisu a polohopisu lokality a staveb, vč. zaměření stávajících inž. sítí a rozvodů, geometrické zaměření a vytýčení staveniště nad rámec standardního zaměření, které je součástí díla a je uvedeno v Příloze č. 1 této smlouvy.

6. Předmětem díla je vypracování položkového rozpočtu stavebních a montážních nákladů na stavbu a stavební úpravy řešené projektovou dokumentací

Čl.3 **TERMÍNY PLNĚNÍ**

1. Zhotovitel zahájí činnost podpisem této smlouvy o dílo oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel ukončí činnost zahájením stavebního řízení, kdy jsou všechny podklady přijaty stavebním úřadem, stavební úřad nepožaduje další doplnění a všechny námítky a připomínky k projektové dokumentaci ze stran DOSS a jiných oprávněných stran a organizací jsou zpracovány a změny provedeny. Předmět smlouvy je součástí této smlouvy dle čl. 2.
3. Zhotovitel zároveň odevzdá objednateli kompletní projektovou dokumentaci ve 4 vyhotoveních a další dokumentaci a doklady v rozsahu čl. 2 této smlouvy. Další dokumentace a doklady (vyjádření DOSS, správců inž. sítí a třetích osob), které zajistí objednatel a předá k dispozici zhotoviteli, budou zhotovitelem přehledně rozříděny, seřazeny a přiloženy ke složkám s projektovou – výkresovou částí.

4. Zhotovitel zpracuje do projektové dokumentace pouze požadavky Objednatele a oprávněné připomínky účastníků územního nebo stavebního řízení. Oprávněnými připomínkami se rozumí požadavky DOSS a správců inženýrských sítí, případně dalších oprávněných osob. Nejsou to připomínky nebo požadavky účastníků řízení jimž jejich právo řízení se zúčastnit vzniklo z titulu vlastnictví nebo užívání sousedních nebo blízkých nemovitosti nebo v důsledku příslušnosti nebo členství ve spolcích, sdruženích nebo organizacích jejichž podstatou a jednou z náplní činnosti je sledování a účast na stavebním řízení nebo jiném obdobném řízení vztahujícímu se k uvedené stavbě. Zpracování připomínek nebo jednání s těmito účastníky řízení (viz předchozí věta) budou realizovány v termínech nebo cenách dohodnutých samostatným dodatkem k této smlouvě.

5. Specifikace termínů (časový harmonogram plnění předmětu smlouvy):

Dílčí termíny dokončení jednotlivých částí díla:

Dokumentace pro územní řízení: 15.6.2016

Dokumentace pro stavební řízení: 31.8.2016

Shora uvedené termíny jsou závislé na rychlosti jednání a úkonech DOSS, provozovatelů, vlastníků a správců veřejné technické a dopravní infrastruktury a zejména stavebních úřadů (Odbor výstavby MÚ Hradec nad Moravicí) a speciálního (odbor dopravy Magistrátu města Opavy).

Čl. 4 **CENA PRACÍ A ČINNOSTÍ UVEDENÝCH V ČL. 2**

1. Dle zadávacích podmínek a čl. 2 této smlouvy jsou oceněny pevnou cenou výkony realizované nebo zajišťované zhotovitelem dle bodů č. 1 – 6 uvedeného článku. Níže uvedená cena byla stanovena dohodou obou smluvních stran dle zadávacích podmínek:

Cena celkem s DPH **76 500,-Kč.**

Předmětem díla a součástí výše uvedené ceny jsou činnosti specifikované v čl. 2, odstavcích 1 až 4 a v odst. č. 6 této smlouvy.

2. Součástí stanovené ceny díla je také cena za vyhotovení položkového rozpočtu výkazu výměr (slepého rozpočtu).

3. Projektová dokumentace bude dodána Objednateli v počtu vyhotovení 4 paré. Případné vícetisky celého paré nebo dotisky jednotlivých dílčích částí dokumentace – jednotlivých výkresů nebo textové části dokumentace - budou účtovány zvlášť.

Čl. 5 **Fakturace**

1. Platby za vykonané dílo uvedené v části 2. „Předmět smlouvy“ budou fakturovány a hrazeny tímto způsobem:

- Fakturace na cenu dokončeného díla do 10 dnů po zahájení stavebního řízení, nebo po vydání souhlasu stavebního úřadu s ohlášenou stavbou nebo po vydání územního souhlasu na uvedenou stavbu.
- Fakturace za případné vícetisky projektové dokumentace nebo dokladové části stavby, včetně kompletační činnosti dle aktuálního ceníku a sazebníku firmy KOPIRCENTRUM Opava, Hauerova 5 – Ing. Miroslav Kaštovský. K ceně

kopírovacích prací budou připočteny náklady na dopravu a kompletaci vícetisků, případně ostatní související režijní náklady.

2. Splatnost faktury: 30 dní po jejím obdržení.

Čl. 6 **ODPOVĚDNOST ZA VADY**

1. Pro případ vady projektu zpracovávaného Zhotovitelem nebo subdodavateli Zhotovitele, resp. nesouladu projektové dokumentace s požadavky DOSS a správci a vlastníky inženýrských sítí, sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit bez zbytečných odkladů ve lhůtě do 15 dnů po uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání Objednateli. Za vady vzniklé pozdějšími neautorizovanými úpravami nebo zásahy nebere Zhotovitel odpovědnost.
3. Případnou reklamaci vady plnění této smlouvy je Objednatel povinen uplatnit bezodkladně po zjištění a prověření vady, v písemné formě, prokazatelně do rukou Zhotovitele.
4. Záruka na odstranění vad dle předchozích odstavců je poskytnuta do doby zahájení kolaudačního řízení stavby, nejméně však na 2 kalendářní roky od dne zahájení stavebního řízení na dílo - stavbu uvedenou v čl. 2. této smlouvy.
5. Platnost projektové dokumentace je omezená platností stavebního povolení nebo souhlasu stavebního úřadu s ohlášením stavby.
6. Vadně odstraněné vady nejsou považovány za opravu nebo odstranění vady.

Čl. 7 **ZMĚNA ZÁVAZKU**

1. Pokud Objednatel uplatní zásadní požadavky na změnu projektového řešení již předaného, případně výrazně rozpracovaného výkonu dle čl. 2 této smlouvy nad rámec zadávacích podkladů či předchozích ustanovení této smlouvy, musí toto být oboustranně potvrzeno písemným dodatkem k této smlouvě. Totéž platí v případě zjištění nepředvídaných skutečností v průběhu realizace, které nemohly být řešeny v projektové dokumentaci. Pokud Zhotovitel dodatek, jehož předmětem bude uvedené nezbytné doplnění předmětu díla, neuzavře bez vážných důvodů, má Objednatel nárok na smluvní pokutu 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení z termínu uzavření dodatku.
2. Pokud dojde k prodlení termínu zahájení územního řízení nebo vydání stavebního povolení vinou veřejnoprávních institucí, Objednatele nebo třetích osob specifikovaných ve 4. odstavci článku 3 této smlouvy, dohodnou se smluvní strany na způsobu řešení vzniklé situace v dodatku k této smlouvě a nebudou uplatňována sankční ustanovení této smlouvy.

Čl. 8 **VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ**

1. Pro právní vztahy upravované touto smlouvou platí Občanský zákoník č. 89/20012 Sb., ve znění platném k e dni podpisu této smlouvy a dále zákona č. 183/2006 Sb.
- Stavební zákon v platném znění a ve znění platných prováděcích předpisů kterými se mění a doplňuje stavební zákon, prováděcích a souvisejících vyhlášek a dalších obecně závazných předpisů souvisejících se stavebním zákonem.

Čl. 9 **OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

1. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu plnění smlouvy poskytne Zhotoviteli potřebné spolupůsobení v průběhu plnění této smlouvy. Bezprostředně po podpisu této smlouvy o dílo, Objednatel zajistí pro pracovníky Zhotovitele kontakt na provozovatele nebo správce uvedených nemovitostí (pozemku a jeho příslušenství uvedených v čl. 2, odst. 1 této smlouvy).
2. Objednatel zajistí účast a aktivní spolupráci svých oprávněných zástupců na výrobních výborech či komisích a jednáních v místě nebo katastru řešených nemovitostí, které bude Zhotovitel organizovat podle potřeby v průběhu zpracovávání projektové dokumentace.
3. Objednatel zajistí Zhotoviteli doprovod svých oprávněných zástupců při zpřístupnění a vstupu do nemovitostí cizích vlastníků Zhotovitelem.
4. Objednatel je oprávněn vyhradit si osobní účast svého pověřeného zástupce při jakémkoliv úkonu Zhotovitele, který se týká předmětu této smlouvy. Zhotovitel je povinen informovat objednatele pravidelně o průběhu zakázky a plnění předmětu smlouvy.
5. Veškerá projednání a odsouhlasení projektové dokumentace jsou v kompetenci zástupce Objednatele pro věci smluvní.
6. V případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou faktury, uplatní zhotovitel úroky z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení. Tímto ustanovením není dotčeno právo na úhradu škody.
7. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním termínu dodání díla bez objektivních příčin nebo zásahu vyšší moci, uplatní Objednatel smluvní pokutu 0,05 % z příslušné částky za každý den prodlení. Tímto ustanovením není dotčeno právo na úhradu škody.
8. Vlastnictví díla přechází na Objednatele teprve zaplacením ceny díla. Před tímto okamžikem není Objednatel oprávněn dílo převést na třetí osobu bez písemného souhlasu zhotovitele.
9. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které mohou navrhnout obě smluvní strany.
10. Obě smluvní strany si vyhrazují právo od smlouvy odstoupit pouze v případě závažného porušení podmínek druhou smluvní stranou. Strana, která zapříčiní závažné porušení sjednaných podmínek, uhradí druhé straně, v případě ukončení smlouvy, všechny výdaje a náklady tímto vzniklé.

Čl. 10

1. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které jemu, nebo jeho zaměstnancům nebo subdodavatelům byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany, a nebo tyto údaje nepoužije pro jiné účely, než pro plnění podmínek této smlouvy. Tato povinnost trvá i po skončení tohoto závazkového vztahu.
2. V případě vzniku dnes neznámých okolností, které nemohl Zhotovitel ani s vynaložením veškeré odborné péče předvídat, a které mohou nepříznivě ovlivnit splnění dohodnutých termínů předání díla či jeho sjednaných částí, bude tento stav řešen a posouzen na jednání za přítomnosti Objednatele a Zhotovitele. Výsledkem tohoto jednání bude dohoda, řešící případnou úpravu termínů.
3. Vlastnická práva předmětu díla dle čl. 2 přecházejí ze Zhotovitele na Objednatele dnem uhrazení celé oprávněně fakturované částky týkající se předané části díla.
4. V případě přerušení prací ze strany Objednatele na určitou dobu a vyzvání k pokračování v době delší než dva měsíce ode dne přerušení, má zhotovitel právo vyfakturovat poměrnou částku za rozpracovanou projektovou dokumentaci. V případě požadavku Objednatele na přerušení prací musí toto sdělit Zhotoviteli písemně.
5. V případě změn požadovaných Objednatelem po dílčích odsouhlaseních již rozpracovaného díla, a budou-li tyto změny vyžadovat vzhledem k rozpracovanosti dalšího stupně projektové dokumentace přepracování již hotových částí díla, budou považovány Zhotovitelem za práce nad rámec sjednaného předmětu plnění a jako takové budou Zhotovitelem Objednateli vyfakturovány nad rámec dohodnuté ceny – jako vícepráce. Výše ceny za takové práce bude sjednána dohodou smluvních stran dodatkem k této smlouvě.
6. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním díla či jeho části jiného zhotovitele - subdodavatele i bez souhlasu Objednatele, uzavřením smlouvy se subdodavatelem není dotčena odpovědnost Zhotovitele za jeho plnění vyplývající z ustanovení této smlouvy o dílo.
7. Smluvní strana nese plnou odpovědnost za škody, které způsobí druhé smluvní straně, či třetím osobám.
8. Zhotovitel má uzavřeno pojištění profesní odpovědnosti u České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) ve standardní minimální výši, který je stanovena pro všechny členy ČKAIT.

Čl. 11

1. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit, pokud druhá ze stran i přes opakované upozornění nesplní některou z podstatných smluvních povinností. Smlouva v takovém případě zaniká okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat jen písemnými dodatky potvrzenými oběma smluvními stranami.
3. Právní otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními Občanského zákoníku ve znění platném ke dni podpisu této smlouvy.
4. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakýkoli takovýto článek, odstavec,

pododstavec nebo ustanovení by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany vzájemné oboustranné konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části smlouvy jež pozbyla platnosti.

5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti ke dni podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
6. Smlouvu si obě strany řádně přečetly, jejímu obsahu plně porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, smlouvu obě strany uzavírají svobodnou a vážnou vůlí, nikoliv pod nátlakem nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.
7. Smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech a oproti podpisům osob oprávněných se odevzdává jedno vyhotovení Zhotoviteli a dvě vyhotovení Objednateli. Každý ze stejnopisu smlouvy má platnost originálu.
8. Smlouva obsahuje jednu přílohu, Která je označena jako „PŘÍLOHA č. 1“ ke Smlouvě na projekční činnost.
9. Tato smlouva obsahuje 8 stran plus 5 strany Přílohy č. 1.
10. Doložka platnosti právních úkonů dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas Obce Branka u Opavy, které odsouhlasilo uzavření a podpis této smlouvy na svém zasedání Rady obce Branka u Opavy, dne 08.03.2016, pod číslem usnesení 26/21/2016/RO a dále na zasedání Výběrové komise ze dne 08.03.2016, kterým bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a uzavření této smlouvy o dílo

V Brance u Opavy, dne 31.3.2016

V Brance u Opavy, dne 31.3.2016

Za Objednatele:



Zhotovitel:



Cenová nabídka

A. Projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení

Č. položky	Část dokumentace, Úkon	Poznámka, případně dílčí cena
1	Doměření stávajícího stavu na místě – Dokumentace skutečného stavu, geodetické zaměření polohopisu (hranice parcel)	
2	Příprava zjednodušené dokumentace PRO SCHVÁLENÍ STAVEBNÍ KOMISÍ OBCE, resp. zastupitelstva, vč. účasti projektanta na jednáních komise resp. zastupitelstva	
3	SO 100 Projektová dokumentace chodníků, vozovek, vč. zábradlí	
4	SO 400 Projektová dokumentace elektro (osvětlení přechodů, semaforey, majáčky), vč. osvětlovací studie	
5	SO 901 Projektová dokumentace DIO – trvalé změny místní úpravy (dopravní značení vodorovné a svislé, dopravní zařízení)	
6	SO 902 Projektová dokumentace DIO – dočasné dopravní značení pro dobu výstavby	
7	Záborový elaborát (dočasné a trvalé zábory)	
8	Požárně bezpečnostní řešení stavby	
90	Režie	

Cena celkem

39.500 Kč

B. Inženýrská činnost pro územní a stavební řízení

Č. položky	Úkon	Poznámka, případně dílčí cena
1	Zajištění identifikátorů obce a převzetí Plné moci	
2	Zajištění podkladů z katastru nemovitostí a identifikace vlastníka pozemku, na kterém se bude stavět, nositelů věcných práv k tomuto pozemku (břemení aj.), identifikace majitelů sousedních nemovitostí	
3	Kompletace podkladů a upřesnění zadání od stavebníka, vč. místního šetření	
4	Místní šetření (3 x: doměření a fotodokumentace na místě samém, účast při místním šetření obecního stavebního úřadu při územním řízení a speciálního stavebního úřadu při stavebním řízení)	
5	Zajištění vyjádření Obecního úřadu Branka u Opavy	
6	Zajištění vyjádření ŘSD – majetkového správce a zástupce vlastníka pozemků a provozovatele veřejné infrastruktury, vč. prohlášení o existenci sítí apod.	
7	Soupis účastníků řízení a příprava podkladů pro souhlas vlastníků sousedních nemovitostí a záborového elaborátu	
8	Zajištění správního Rozhodnutí MMO – Odbor dopravy – silniční správní úřad (úpravy stávajícího dopravního napojení křižovatkou silnice č. III/4644 ulice Školní a silnice č. I/57 Opavská, dotčené změnou poloměru a posunutím chodníku)	

**CENOVÁ NABÍDKA PROJEKČNÍCH PRACÍ, INVESTORSKÉ
A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI a ROZPOČTÁŘSKÝCH PRACÍ
(pro územní a stavební řízení):**

Název akce:

**REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO PŘECHODU PRO
CHODCE na silnici č. I/57, vč. ÚPRAVY CHODNÍKU,
OSVĚTELNÍ A SIGNALIZACE, v obci BRANKA u
Opavy
SO 100 – pozemní komunikace
SO 400 – elektro
SO 900 – dopravní značení a zařízení**

Místo akce:

**Obec Branka u Opavy, k. ú. Branka u Opavy,
pozemky parc. č. 679, ulice Opavská (lokalita u
křižovatky s ulicemi Školní a Cihelní), okr. Opava**

Poznámka:

Cenová nabídka je zpracována pro projektovou dokumentaci v rozsahu a obsahu závazném pro dokumentaci k **územnímu řízení** dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a **stavebnímu povolení** dle Přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Dokumentace BUDE předána v 6ti papírových tištěných vyhotoveních a 1 x na CD ve formátu PDF (Položkový rozpočet BUDE také ve „slepém“ **interaktivním formátu** nazvaném Výkaz výměr na samostatném CD).

V Opavě, dne 14.1.2016
Podpis: Ing. Bc. Hana Abrleová

9	Zajištění vyjádření MMO – Odbor dopravy – silniční správní úřad k dopravnímu značení na silnici č. III4644 (ulice Školní) a Místní komunikaci Cihelní	
10	Zajištění posouzení o (NE)vlivu stavby na životní prostředí	
11	Zajištění vyjádření MMO - OŽP – k projektu a k posouzení o (NE)vlivu stavby na životní prostředí	
12	Zajištění vyjádření Krajského úřadu MSK – OŽP – vyjádření k oznámení podlimitního záměru z hlediska (NE)vlivu stavby na ŽP	
13	Zajištění vyjádření HZS MSK – Územní odbor Opava	
14	Zajištění vyjádření KHS MSK – Územní pracoviště Opava	
15	Zajištění vyjádření SS MSK - Územní pracoviště Opava k projektové dokumentaci a k dopravnímu značení	
16	Zajištění smluvních vztahů se ŘSD Ostrava (Smlouva o smlouvě budoucí, Smlouva o právu provést stavbu pro úpravy)	
17	Zajištění vyjádření ŘSD – Ředitelství Brno	
18	Zajištění vyjádření Ministerstva dopravy	
19	Zajištění vyjádření MÚ Hradec nad Moravicí, Obecný stavební úřad (§15)	
20	Zajištění vyjádření na DI PČR Opava	
21	Zajištění vyjádření Povodí Odry (vztah k řece Moravici a meliorační strouze)	
22	Zajištění vyjádření Lesy ČR – Správa toků (vztah k Meliorační strouze)	
23	Zajištění vyjádření Správy železničních dopravních cest (SŽDC)	
24	Zajištění vyjádření Českých drah	
25	Zajištění vyjádření provozovatelů tech. a dopravní infrastruktury o existenci jejich sítí: - Obec - ČEZ Distribuce - RWE Distribuční služby - RWE SMP Net - ČEZ ICT - SMVaK Ostrava - České Radiokomunikace - O2 Cetin - T-mobile - Vodafone - Ministerstvo obrany ČR - UPC - Provozovatel autobusové linkové dopravy	
26	Zajištění vyjádření O2 k zásahu a k umístění stavby do ochranného pásma	
27	Zajištění vyjádření podniku ČEZ k projektu veřejného osvětlení (přechody) a majáčku z důvodu navýšení odběru el. energie a k zásahu do ochranného pásma vzdušného vedení	
28	Zajištění vyjádření RWE k projektu a k zásahu do ochranného pásma	
29	Zajištění vyjádření SMVaK Ostrava k projektu a k zásahu do ochranného pásma	
30	Příprava podkladů pro smlouvu s ŘSD pro záborový elaborát a nájem	

	pozemku, účast projektanta při jednání s majiteli pozemků	
31	Zajištění rozhodnutí Krajského úřadu MSK – Odbor dopravy o schválení DIO - trvalého dopravního značení - dočasného dopravního značení	
32	Zajištění rozhodnutí Krajského úřadu – Odbor dopravy o zvláštním užívání silnice I. třídy (uložení sítě veřejného osvětlení, semafor, kanalizace)	
33	Zajištění rozhodnutí OÚ Branka - o zvláštním užívání místní komunikace (chodníku) pro uložení sítě veřejného osvětlení a semaforu kanalizace)	
34	Zajištění vyjádření organizace zdravotně postižených (bývalé NIPI)	
35	Zajištění vyjádření státního fondu dopravní infrastruktury	
36	Režie	
Cena celkem		18.500 Kč

C. Investorská a kompletační činnost pro územní a stavební řízení

Č. položky	Úkon	Poznámka, případně dílčí cena
1	Kompletační činnost	
2	Vyplnění a podání žádosti o územní rozhodnutí obecnému stavebnímu úřadu	
3	Vyplnění a podání žádosti o stavební povolení speciálnímu stavebnímu úřadu	
4	Režie	
Cena celkem		6.000 Kč

D. Přímé náklady a inženýrská činnost pro územní a stavební řízení

Č. položky	Úkon	Poznámka, případně dílčí cena
1	Poplatky za vyjádření a stanoviska	
2	Poplatky Katastrálnímu úřadu (za katastrální mapu z KN + LV)	
3	Úhrada Posouzení (NE)vlivu stavby na životní prostředí	
4	Režie a cestovní náklady	
Cena celkem		9.000 Kč

E. Rozpočtářské práce dle stavebních objektů

Č. položky	Úkon	Poznámka, případně dílčí cena
1	Položkový rozpočet rozčleněný dle samostatných stavebních objektů, včetně stručného popisu, doporučení a komentáře rozpočtáře pro prováděcí dokumentaci, včetně Rekapitulace a Krycího listu	
2	Předběžný časový harmonogram prací	
3	Výkaz výměr (tzv. Slepý rozpočet)	
4	Režie	
Cena celkem		3.500 Kč

Cena celkem (za části A + B + C + D + E) bez DPH: 76.500 Kč

DPH 21%: 0 Kč

Cena celkem vč. DPH: 76.500 Kč

Poznámka.:

- 1) Nejsem plátce DPH
- 2) Honorování dalších úkonů při případných dalších požadavcích obecného nebo speciálního stavebního úřadu (nad rámec této cenové nabídky) případně dalších požadavků dotčených orgánů státní správy a provozovatelů technické a dopravní infrastruktury bude projednáno se zadavatelem samostatně.

V Opavě dne 14.1.2016

Cenovou nabídku připravil (jméno, podpis, razítko):

Ing. Bc. Hana Abrleová