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1. IDENTIFIKACNI UDAJE
1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: Snizeni energetické narocnosti vefejnych budov v obci Branka u Opavy
propojenim dvou objektl a vyuzitim OZE a KVET.

Misto stavby: Obec Branka u Opavy (pocet obyvatel ke dni 31.12. 2019 byl 1075)

GPS souradnice: 49.8885078 N, 17.8819561E

Pozemky parcelnich &isel: p. &. 1/3, €. p. 300; p. €. 2, €. p. 53

Katastralni uzemi: Branka u Opavy (okres Opava) 609382 zapsané v LV 603 evidovaném v
katastru nemovitosti pro Moravskoslezsky kraj, Katastralni pracovisté Opava

1.2Udaje o stavebnikovi

Obec Branka u Opavy

Se sidlem: Bezru€ovo nabiezi 54, 747 41 Branka u Opavy

IC: 478 12 303

V zastoupeni: PhDr. Michael Rataj, Ph. D., starosta obce, Mgr. Michal Zajicek, mistostarosta
obce

1.3Udaje o zpracovateli dokumentace

YOUNG4ENERGY s.r.o.
Spole¢nost zapsana v OR u Krajského soudu v Ostravé oddil C, vliozka 62302

Se sidlem: Korunni 595/76, Marianské Hory, 709 00 Ostrava
IC: 04083351  DIC: CZ04083351
Jednajici: Ing. Jan Mendrygal, Ing. Vit Lebeda, jednatelé spoleCnosti

Hlavni projektant projektu:

1) Ing. Vaclav Kucera, mobil: 728 938 421, email: vaclav.kucera@y-e.cz, autorizovany inzenyr
v oboru Technologicka zafizeni staveb IT00, 1102176

Zodpovédni projektanti:
Technicka zarizeni staveb — vytapéni, vzduchotechnika, rozvody plynu:

1) Ing. Vaclav Kuc€era, mobil: 728 938 421, email: vaclav.kucera@y-e.cz, autorizovany inzenyr v
oboru Technologicka zafizeni staveb IT00, 1102176
2) Ing. Zuzana Kutlakova, mobil: 725 338 355, email: zuzana.kutlakova@y-e.cz

Elektrotechnicka zarizeni — elektroinstalace, MaR, osvétleni, hromosvod:

1) Bc. Luka$ Havli¢ek, mobil: 773 683 969, email: lukas.havlicek@y-e.cz
2) Ing. Jan Mendrygal, mobil: 725 351 461, email: jan.mendrygal@y-e.cz

DalSi technicka zarizeni stavby — zdroj EE a akumulace:
1) David Hene§, mobil: 731 380 751, email: david.henes@y-e.cz
Pozemni stavby — stavebni feSeni:

1) Olga Hajkova, mobil: 728 938 421, email: sprojekt.hajkova@seznam.cz, autorizovany technik pro
pozemni stavby TPOO, CKAIT 1101138
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Statické hodnoceni:

1) Ing. Jakub Lukavec, mobil: 734 322 525, email: jakublukavec@gmail.com, autorizovany technik v
oboru statika a dynamika staveb 1S00, CKAIT 0012882

2) Ing. Véra Lukavcova, mobil: 734 322 525, email: veralukavcova@gmail.com

3) Ing. Marek Zygula, mobil: 736 444 900, email: zygula@volny.cz

Pozarni bezpeénost staveb:

1) Ing. Petr Matéjek, mobil: 724 395 001, email: matejek@jposluzby.cz, autorizovany inzenyr v oboru
Pozarni bezpecnost staveb IH00, 1103403
Energetické posouzeni:

1) Ing. Jan Mendrygal, mobil: 725 351 461, email: jan.mendrygal@y-e.cz, Energeticky specialista —
opravnéni EA a EP, €. opravnéni 1760

2. UCEL A ROZSAH PROJEKTU
2.1 Uvod

Predmétem technické zpravy je rekonstrukce objektu ,Multifunkéni dim®, ktera zahrnuje rekonstrukci
stfeSni konstrukce vcetné jejiho zatepleni, zatepleni obvodovych stén, zatepleni konstrukci
k nevytapénym prostorim a vyménu vyplni otvorl. Dale také vybudovani dvou vchodl do suterénu
objektu.

2.2 Popis soucasného stavu

Stavajici objekt ,Multifunkéni dim*“ je ¢asteéné dvoupodlazni, a je ¢astec¢né podsklepeny. Hlavni ¢ast
objektu (sal, jevisté) je jednopodlazni se zvySenou stfechou, je zastfeSena plvodni nezateplenou
sedlovou stfechou. V &asti jevisté je objekt podsklepeny, tento prostor neni vyuzivan. Cast nad vstupem
do objektu a nad restauraci je dvoupodlazni, patfi k hlavni &asti budovy. Cast objektu pfisali je zastfe$ena
pultovou stfechou, tato ast je casteéné zrekonstruovana, jsou zde vyménéna okna. Cast objektu kuchyné
je podsklepend a zastfeSena sedlovou stfechou. Ve sklepé se nachazi kotelna objektu. Objekt je vyuzivan
jako kulturni dim. Objekt je nezatepleny, v ¢asti jsou plvodni okna se Spatnymi izolacnimi vlastnostmi.
Stfesni konstrukce objektu je rovnéz nezateplena a jeji izolaéni vlastnosti jsou Spatné.

2.3 Popis navrhovaného stavu

V upravovaném objektu ,Multifunkéni dam*“ p. €. 1/3, €. p. 300 v obci Branka u Opavy, dojde k zatepleni
fasady. Dale bude feSena rekonstrukce sedlové stfesSni konstrukce nad hlavni ¢asti objektu véetné
vyhotoveni novych Zelezobetonovych véncu, zatepleni konstrukce a vybudovani nového podhledu. Také
dojde k zatepleni sklepnich prostor, vyméné vyplni otvor a vybudovani dvou novych vstupl do sklep(.

3. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
3.1 Obecné podklady

e Pozadavky na nové feSeni ze strany investora.
¢ Podklady pfedané ze strany investora v rozsahu €asti projektovych dokumentaci stavajiciho stavu.

e Smlouvy o pfipojeni stavajicich odbérnych mist na zemni plyn a elektfinu.

o Faktury za dodavku elektfiny pro vSechna odbérna mista za obdobi minimalné jednoho roku.
¢ Projektova studie Ing. arch. Grody z r. 2016.

e PENB od budovy Kulturniho domu a Mateiské Skolky.

DPS — Snizeni energetické naro¢nosti vefejnych budov v obci Branka u Opavy propojenim dvou

YOUNGAENERGY s.r.o. objektii a vyuZitim OZE a KVET Str. 5
Korunni 595/76 +420 776 11 88 99 IC: 040 83 351, DIC: CZ 040 83 351, Bankovni spojeni: 2200800079/2010
Marianské Hory info@y-e.cz Spole¢nost je zapsana do OR u KS v Ostravé, oddil C, viozka 62302

709 00 Ostrava www.young4energy.cz



L4

YOUNG4ENERGY MODERNT ENERGIE PRO VAS

Mistni Setreni:

Dokumentace pro provadéni stavby byla zpracovana na zakladé dokumentace pro pfedchozi stupen —
dokumentace pro vydani spole€ného uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni a na zakladé poznatku
z nékolika mistnich Setfeni za ucasti zastupcu investora, zpracovatele projektové dokumentace a jeho
subdodavatell - Mgr. Romana Mendrygala, Ing. Vaclava KuCery, Bc. LukaSe Havli¢ka, Olgy Hajkové, Ing.
Jana Mendrygala, Ing. Vita Lebedy. V ramci mistniho Setfeni byly ovéfeny a doplnény informace z
komplexniho stavebné technického prizkumu vSech prostor dotéenych objektu.

3.2 Normy a predpisy

Dokumentace je provedena podle platnych zakon(i a vyhlasek legislativy Ceské republiky, dale podle
predpist CSN platnych v dobé zpracovani dokumentace, a to zejména dle t&chto dokument(:

e Stavebni zakon €. 183/2006 Sb. v aktualnim platném znéni.

e Vyhlaska €. 405/2017 Sb. o dokumentaci staveb v aktualnim platném znéni.

¢ Vyhlaska €. 268/2009 Sh. o technickych pozadavcich na stavby v aktualnim platném znéni.

o Vyhlaska €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb v aktualnim platném znéni.

e Vyhlaska €. 501/2006 Sb. o obecnych poZadavcich na vyuZivani tzemi v aktualnim platném znéni.

e \Vyhlaska €. 503/2006 Sb. o podrobnéjSi upravé uzemniho rozhodovani, izemniho opatfeni a
stavebniho fadu v aktualnim platném znéni.

e Vyhlaska ¢. 500/2006 Sb. o uzemné analytickych podkladech, uzemné planovaci dokumentaci a
zpusobu evidence Uzemné planovaci ¢innosti v aktualnim platném znéni.

e Vyhlaska €. 415/2012 o pfipustné urovni znecistovani a jejim zjiStovani a o provedeni nékterych
dalSich ustanoveni zdkona o ochrané ovzdusi v aktualnim platném znéni.

e Vyhladka &. 48/1982 Sb. Ceského Gfadu bezpeénosti prace, kterou se stanovi zakladni pozadavky
k zajisténi bezpec€nosti prace a technickych zafizeni v aktualnim platném znéni.

e Zakon €. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjSich predpisu.

e Vodni zakon €. 254/2001 Sb., zakon o vodach a zméné nékterych zakonu v aktualnim platném
zZnéni.

e Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisu.

e Zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpisu.

e Zakon ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisu.

e Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakona.

o Nafizeni vlady &. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

e CSNEN 206 +A1 — Beton — Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

e CSN EN 1992-1-1 — Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci — Cast 1-1: Obecné pravidla a
pravidla pro pozemni stavby

e CSN EN 13670 - Provadéni betonovych konstrukci

e CSNEN 1996-1-1 +A1 — Eurokdd 6: Navrhovani zdénych konstrukci — Cast 1-1: Obecna pravidla
pro vyztuzené a nevyztuzené zdéné konstrukce

e CSN EN 1996-2 — Eurokéd 6: Navrhovani zd&nych konstrukci — Cast 2: Volba material(,
konstruovani a provadéni zdiva

e CSN 73 3130 — Stavebni prace. Truhlafské prace stavebni. Zakladni ustanoveni

e CSN 73 3150 — Tesarské spoje dievénych konstrukci. Terminologie tfidéni

e CSN 73 3610 — Navrhovani klempifskych konstrukci
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e CSN 73 8101 — LeSeni — Spoleéna ustanoveni
e CSN 73 1901-1 — Navrhovani stfech — Cast 1: Zakladni ustanoveni
e CSN 73 1901-2 — Navrhovani stfech — Cast 2: Stfechy se skladanou stfesni krytinou
e CSN 73 1901-3 — Navrhovani stfech — Cast 3: Stfechy s povlakovymi hydroizolacemi
e CSN 73 1702 — Navrhovani, vypoget a posuzovani dfevénych stavebnich konstrukci — Obecna

pravidla a pravidla pro pozemni stavby

CSN 73 2810 — Dfevéné stavebni konstrukce. Provadéni

CSN 73 4130 — Schodisté a Sikmé rampy — Zakladni poZadavky

CSN ISO 13822 — Zasady navrhovani konstrukci — Hodnoceni existujicich konstrukci

CSN 73 0038 — Hodnoceni a ovéfovani existujicich konstrukci — doplfiujici ustanoveni

CSN 06 0310 —Tepelné soustavy v budovach — projektovani a montaz

CSN 73 4201 — Kominy a koufovody — Navrhovani, provadéni a pfipojovani spotfebicii paliv

CSN 75 6760 — Vnitfni kanalizace

CSN 75 6909 — Zkousky vodotésnosti stok a kanalizaénich pfipojek

CSN 73 6005 — Prostorové usporadani vedeni technického vybaveni

CSN 73 0540-1 — Tepelna ochrana budov — Cast 1: Terminologie

CSN 73 0540-2 — Tepelna ochrana budov — Cast 2: PoZzadavky

CSN 73 0540-3 — Tepelna ochrana budov — Cast 3: Navrhové hodnoty veligin

CSN 73 0540-4 — Tepelna ochrana budov — Cast 4: VVypo&tové metody

CSN 73 0802 — Pozarni bezpeé&nost staveb — Nevyrobni objekty

CSN EN 1991-1-1 — Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci — Cast 1-1: Obecné zatizeni — Objemové tihy,
vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb

CSN EN 1991-1-3 — Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci — Cast 1-3: Obecné zatiZeni — ZatiZzeni snéhem
CSN EN 1991-1-4 — Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci — Cast 1-4: Obecna zatizeni — ZatiZzeni vétrem
CSN EN 1991-1-6 — Eurokdd 1: ZatiZeni konstrukci — Cast 1-6: Obecna zatizeni — Zatizeni béhem
provadéni

CSN EN 1991-1-7 — Eurokdd 1: ZatiZeni konstrukci — Cast 1-7: Obecna zatizeni — Mimoradna
zatizeni

CSN EN 1998-1 — Eurokdd 8: Navrhovani konstrukci odolnych proti zemétieseni — Cast 1: Obecna
pravidla, seizmicka zatiZeni a pravidla pro pozemni stavby

CSN EN 1998-6 — Eurokéd 8: Navrhovani konstrukci odolnych proti zemétreseni — Cast 6: Véze,
stozary a kominy

4. TECHNICKE PARAMETRY
4.1 Charakteristika stavby

Klimatické misto: Opava
Venkovni navrhova teplota v otopném obdobi: -15°C
Pramérna teplota v topném obdobi: 3,9°C
Pocet dnu v topném obdobi: 229 dnu
Pfevazujici vnitfni navrhova teplota v otopném obdobi: 20 °C
Predpokladana nocni teplota: 18 °C
Pfedpokladana doba plného vytapéni: 8h

4.2 Orientacni potreba tepla

Dodana energie na vytapéni pro dotéené objekty: 428,4 GJ/rok (410,4 + 18 GJ/rok)
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4.3 Tepelné bilance

Vykon kotelny nelze s ohledem na rlizny provozni rezim a nesoucasnost odbéru jednotlivych zafizeni
stanovit pouhym souctem bilanci objektu.

Nové tepelné zdroje byly navrzeny s ohledem na stavajici vykon kotelny.

5. TECHNICKE RESENI
5.1 Konstrukéni a stavebné technické reseni a technické vlastnosti stavby

5.1.1 Zatepleni obvodovych stén

Zatepleni obvodového zdiva musi spinit poZzadavky CSN 730540-2, v platném znéni. Stavajici obvodové
zdivo je provedené z plnych cihel na vapenocementovou maltu s vnitfni a venkovni omitkou. Abychom
dosahli usporu energie je nutné obvodoveé zdivo zateplit pénovym fasadnim polystyrénem EPS 70 F (A =
0,039 W/mK) tl. 160 mm. Prvni vrstva nad zakladaci listou bude provedena z mineralni viny Sitky 900 mm
s reakci na ohen A1/A2 (ke kolaudaci nutno dolozit prohlaSeni o shodé). Zatepleni osténi dle rovnosti
podkladu, min. 40 mm dle upfesnéni dle jednotlivych pfepadl pfi montazi.

Pfed zahajenim zateplovacich praci je nutné zkontrolovat stavajici podklad. Protoze se jedna o objekt do
vysky 9,00 m je mozné pouzit lepeny systém bez hmozdinek. Lepidlo je nutné nanaset na desku po celém
obvodé a minimalné ve tfech bodech plochy, aby mezi deskou a podkladem neproudil vzduch (mohlo by
dojit ke kondenzaci vihkosti). Projektant doporucuje kotvit jednotlivé desky do rozpérek. PFi kotveni pomoci
rozpérek je nutné, aby talife rozpérné kotvy nevycCnivaly nad tepelnou izolaci. Pfi pokladani pénového
polystyrénu je nutno dbat, aby kolem oken nevznikaly spary viz. Obrazek 1 — Umisténi spar izolace. Pfi
provadéni zatepleni je nutné prvni fadu osadit do zakladaci listy.

chybné

Obrazek 1: Umisténi spér izolace

Desky se vzdy lepi na vazbu, neni mozné, aby vznikaly prabézné svislé Cary vCetné narozi. Pomoci
cementového lepidla se na tepelné izolacni desky pfipevni rohové a dilatacni liSty a kolem rohl a okennich
a dvernich otvor( se pod uhlem aplikuje zesilujici vyztuzeni.

Soklova oblast — zaloZeni ETICS je nutno fesit podle nasledujicich zasad podle kapitol 3.2, 3.3 a 3.4, CSN
73 0810 — Pozarni bezpec€nost staveb — Spole¢na ustanoveni.

Tepelny izolant je zaloZzen nad terénem pomoci zakladaci listy, ktera vytvari slabé misto, kudy maze pozar
vstoupit do tepelné izolacni vrstvy. Toto riziko je potfeba eliminovat zfizenim pozZarniho pruhu s tepelnym
izolantem tfidy reakce na ohen nejhife A2 o vysce 0,9 m. Nad pozarnim pruhem je mozné uzit
certifikovany ETICS s poZadavky podle vySky objektu (nejvyssi pfipustna hodnota desek bude max. 20
kg/m?® — ke kolaudaci je nutno pfiloZit doklad o shodé).
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Kontaktni zateplovaci systém bude zalozen pasem Sifky 900 mm s mineralni tepelnou izolaci tfidy reakce
na ohen A1/A2. Bude to provedeno i v misté schodisté do podzemniho podlazi.
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Obrazek 4: Styk pod stfeSnim souvrstvim Obrazek 5: Styk na stfesSnim souvrstvi
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Detail zateplani s rohovym profilam 1
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Obrazek 6: Detail zatepleni

5.1.2 Zatepleni Sikmé stireSni konstrukce s rekonstrukci stirechy

ProtoZe stavajici konstrukce stfechy nad hlavni ¢asti ,Multifunkéni dim* je nevyhovujici, je nutno po
demontazi stavajici stfeSni konstrukce instalovat novou €ast stfeSni konstrukce. Konstrukce krovu je
staticky spojena se stropni konstrukci (dfevéné tramy). Z tohoto divodu je nutné demontovat konstrukci
stropu i s konstrukci krovu (dfevéné vazniky v&. stropni konstrukci). Po provedeni Zelezobetonového
vénce, bude osazena nova stfeSni konstrukce z dfevénych sbijenych vaznik(, kotvenych do
Zelezobetonového vénce. Zelezobetonovy vénec je proveden z betonu tf. C 16/20, vysky 250 mm a je
vyztuzeny podélnou vyztuzi R 12 (10 505), opatfenou pllkruhovymi haky a nutno nastavovat s pfesahy
40 ¢ a tfminky @ E 6 (10 216) po 200 mm. Kotveni dfevénych sbijenych vazniki nutno konzultovat
s dodavatelem vaznikl. Tvar stfechy je sedlovy se sklonem 20° se zdénymi $tity. Hfeben prochazi
stfedem objektu. Konstrukce krovu se provede z feziva opatfeného ochrannych natérem proti Skiidciim a
plisnim. Nové fezivo bude pouZito tfidy Si podle CSN 491531. Z vrchu na dfevénych sbijenych vaznicich
bude nabito celoplodné bednéni, pojistna podstfesni difuzni folie, laté, kontralaté a plechova krytina
v provedeni z titanzinku (TiZn). PFi pokladani stfesni krytiny je nutné dodrzovat technologickych postupt
dodavatele vyrobkd. Stitové zdivo na Zelezobetonovém vénci bude z pérobetonovych tvarnic dle sklonu
stfechy. Stfe$ni kruhové svody v&. dopliik(, palkruhové podokapni Zlaby se provedou dle CSN 73 3610 -
Navrhovani klempifskych konstrukci, z titanzinku DN 150 mm. Kruhové svody umistit dle projektové
dokumentace. Parapety budou dle vybéru investora stavby. Neopomenout osadit vylez na stfechu.

DalSim poZzadavkem pro sniZeni energetické naro¢nosti stavby, mimo zatepleni obvodového zdiva, je
zatepleni stropni konstrukce mezi nové navrzenymi difevénymi sbijenymi vazniky hlavni stfechy a stfechou
nad kuchyni (mistnost €. 108). V €asti hlavni stfechy je mezi dfevéné vazniky navrzena foukana tepelna
izolace na bazi ¢edice tl. 240 mm (Ao = 0,036 W/mK. Tepelna izolace je podlozena parotésnou zabranou.
Pokladaji se tésné k aplikované tepelné izolaci. Zatepleni stfeSniho prostoru nad kuchyni (mistnost €. 108)
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bude provedeno pomoci foukané mineralni izolace na bazi Cedi¢e (A = 0,036 W/mK), s podloZzenou
parozabranou (pokladani parozabrany viz nize). Tepelna izolace bude foukana do prostoru v tl. 240 mm.
Proces foukani bude provadén dle pokynu dodavatele izolace. Jedna se o rovhomérné zaizolovani bez
tepelnych mostu.

Normativni pozadavek pro podhled je R 30 — DP3 a ten bude splnén sadrokartonovym podhledem min.
E1 30 — DP1. P¥i kontrolni prohlidce bude pfedlozen doklad o pozarni odolnosti. Pfi navrhovani nosné
konstrukce je nutno nosnou konstrukci navrhnout tak, aby bylo mozno ji vyuzit na mineraini pohled, ktery
bude spustén o 600 mm z divodu technologie.

Tepelné izolace stropnich konstrukci nad podlazim budou ze strany interiéru podlozeny plastovou fdlii
lehkého typu pro parotésnici vrstvu tl. 0,3 mm s ekvivalentem difuze Sq= cca 10_4 m, aby do tepelné
izolace nevnikala vihkost z interiéru. PFi praci s folii je nutno pracovat tak, aby se folie neposkodila, ¢imz
by ztratila svoji funk&nost. Parotésnou félii je nutno pfi aplikaci neprodySné spojovat, a to nejlépe
butylkau€ukovou spojovaci paskou a jejich napojeni na stavebni konstrukce provést té€snici paskou a je
nutné vyloucit v nich jakékoliv otvory.

Montaz parozabrany:

Parotésné zabrany jsou uréeny pro pouziti pouze v interiéru. Umistuji se mezi tepelnou izolaci a vniténi
obklad mistnosti. Pokladaji se horizontalné nebo i vertikalné na vnitini stranu krokvi, &i jinou nosnou
konstrukci stfechy tésné k aplikované tepelné izolaci. Pfipevriuji se bud sponami mechanické seSivacky,
anebo popfipadé pozinkovanymi nebo hlinikovymi hifeby. Kazdy prunik hfebu je nutno utésnit. Je tfeba
dbat na peclivé slepeni jednotlivych pasu parotésnych folii pomoci vhodné lepici pasky a vyloucit v nich
jakékoliv otvory. Ty je potfeba dotésnit pomoci vhodnych komprimaénich pasek ke vSem
konstrukcim (okna, zdi a tak dale). Parotésnost zabrany nesmi byt naruSena ani rozvody elektfiny a
vody. Fdlie nesmi byt dlouhodobé vystaveny UV zafeni a povétrnostnim vlivim.

5.1.3 Zatepleni sklepnich prostor

Pro splnéni pozadavkul je nutné i zatepleni nevytapénych sklepnich prostor. Prostory budou zatepleny
tepelnou izolaci z pénového fasadniho polystyrénu EPS 70 F (A = 0,039 W/mK) tl. 160 mm (jedna se o
mistnosti s oznacenim €. 001). Tepelna izolace se nalepi na ocisténou stropni konstrukci lepici hmotou a
je nutné, aby hmota byla nanesena po obvodé tepelné izolace. Na plochu tepelné izolace se provede
stérkova hmota, do které se vtlaci vyztuzna sitovina. Stropni konstrukce se opatfi vapennou omitkou.
V Casti sklepa bude polystyrén nahrazen tepelnou izolaci z mineralni viny (jedna se o prostor 001A).
Mistnost kotelny (Cislo 001), bude z divodu umisténi bateriového systému a rozvadéce pozarné oddélena
od zbyvajici ¢asti kotelny pomoci sadrokartonové stény tl. 100 mm. Sadrokarton RED protipozarni tl. 15
mm. Dvefe do mistnosti jsou s pozarni odolnosti El 30 DPI. Strop mistnosti je odizolovan pomoci mineralni
viny.

5.1.4 Vymeéna vyplni otvort

V obalce pro snizeni energetické naro€nosti je nutna i vyména nevyhovuijicich vyplini otvort v obvodovém
zdivu (okennich i dvefnich). Néktera okna uz byla vyménéna, jedna se o plastova okna se zasklenim
s izola¢nim dvojsklem — vyhovuiji. Jedna se o okna ve vychodni a severni ¢asti 1. nadzemniho podlazi.

Ostatni nevyménéna okna jsou dfevéna kastlikova. Tato okna se vybouraji a do stavajicich otvoru se
osadi okna plastova s izolaCnim trojsklem. Okna budou jedno nebo dvoukfidlova, pficemz jedno kFidlo
okna bude sklopné. Okna se osadi do stejného mista jako okna stavajici. Jedna se o vSechna okna 2.

nadzemniho podlazi na jizni, severni a vychodni fasadé multifunkéniho domu a okna 1. nadzemniho
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podlazi na jizni fasadé. DalSi soucast vymény oken se tyka podzemniho podlazi. Tady budou stavajici
jednoducha, ocelova okna nahrazena okny s izolaénim trojsklem. Veskera navrzena okna musi mit
celkovy minimalni soucinitel prostupu tepla Uy, = 0,92 W/m?2K.

Pfed vyrobou oken je nutno stavajici otvory zméfit.

Stavajici okna v 1. nadzemnim podlazi budou nahrazena prosklenymi oteviravymi dvefmi s prosklenymi
nadsvétliky. Jedna se o plastové dvefe s izolacnim trojsklem, které musi mit minimalni celkovy soucinitel
prostupu tepla Ug = 0,92 W/m?K. Tésnéni kolem otvor(i v obvodovém zdivu musi byt trvalé pruzné s paméti
puvodniho stavu pro dokonalé utésnéni. Pfi osazovani oken a dvefi v obvodové sténé musi byt opatfeny
z vnitfni strany z interiéru parotésnou paskou a difuzni paskou v exteriéru.

Neprosklené dvefe pro vstup do kotelny a do prostoru v 1. podzemnim podlazi musi mit minimalni celkovy
soucinitel prostupu tepla Ug = 1,2 W/m?K. U vstupnich dvefi je nutno konzultovat s dodavatelem velikost
otvoru i zplsob osazeni dvefi.

Prostor vstupu bude uzavien nosnou sténou z pérobetonovych bloku, uloZené na zdici maltu. K preklenuti
otvord jsou navrzené ocelové | profily, kieré jsou ulozené na ocelovém plechu. Je nutné dbat na
dostate¢né uloZeni ocelovych nosniku. V obvodovém zdivu jsou navrzeny dvoukfidlé dvefe prosklené
s nadsvétlikem.

5.1.5 Demolice a demontaz stavajicich strech

Bouraci prace nebudou mit negativni vliv na okolni stavby. Pfi provadéni demoli¢nich praci nesmi
dochazet k nadmérné prasnosti a hluku. PFi zvy3eni pradnosti, bude béhem demoli€nich praci pouzivano
zkrapéni vodou. Upfesnéni po dohodé s investorem stavby. OvzduSi nebude bouracimi pracemi
znecistovano. Investor stavby je povinen zabezpecit jak o€istu komunikace pfi vyjezdu ze stavby, tak i
oCistu mechanizmi pfed vjezdem na pfilehlou komunikaci. Bouraci prace budou provadény mobilni
technikou a ruénim naradim s vlastnimi spalovacimi motory nebo vlastnim kompresorem pro pneumatické
naradi. Pro bouraci prace nebudou vyuzivany Zadné dal8i energetické pfipojky.

Objekt je napojen na pfipojku elektro. Pfed zahajenim bouracich praci je nutné pfipojku elektro nechat
odpojit. DalSi feSeni bude konzultovano pfi realizaci stavby.

Po dobu realizace stavby bude zamezeno vstupu nepovolanych osob do prostoru, kde budou provadény
stavebni (demoliéni) prace, mechanickymi zabranami. Pracovnici budou pouzivat ochranné pom(cky a
budou proskoleni. Pracovisté bude fadné osvétleno (bude-li potfeba).

Je nutné, aby se demolice provadéla postupnym rozebiranim stavebnich konstrukci za splnéni platnych
bezpecénostnich predpist a pravidel pro bouraci prace. Obvod stavenisté bude po dobu bouracich praci
vymezen oplocenim nebo paskou s vystraznymi tabulkami. Obvodové zdivo bude zajisténo proti ztraté
stability Sikmymi vzpérami, aby nenarusilo dalsi ¢ast objektu.

Demolice bude probihat postupné shora dolll. Bouraci prace se budou provadét po odstranéni fasadnich
prvku, stfesni krytiny, bednéni, nasledné se vyboura Stitové zdivo, ¢imz se CasteCné zajisti pfistup
k dalSim bouracim pracim. Krov z dfevénych vazniku, které jsou staticky spojeny s konstrukci podlahy
bude rozebiran v opatném poradi, nez jak byl postaven. Bourany a demontovatelny material mdze byt
shazovan jen na zabezpec€eny prostor nebo uzavienym shozem. Je zakazano shazovani plechl, desek
apod. materialG, u kterych neni zfejmé, kam dopadnou. Postupné shora doll budou rozebirany také
veskeré nosné stény. Veskeré vodorovné nosné konstrukce Ize bourat az po pfedchozim celoploSném
podepfeni nebo z jiné pomocné konstrukce postavené nad bouranou konstrukci (leSeni, ploSina).
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Vybourany material nesmi omezovat dalSi prace, nesmi jeho ulozenim dojit k pfetizeni stropt a podlah.
PFi preruSeni bouracich praci musi byt zajisténa stabilita zbyvajici nosné konstrukce. PF¥i bourani
konstrukce stfechy nesmi byt narusena pevnost ostatnich ¢asti konstrukce objektu. Neni — li zajisténa
unosnost bourané konstrukce, musi byt bourani provadéno ze samostatné pomocné konstrukce (ploSina,
lavka apod.).

Po demontazi konstrukce stfechy se v 1. nadzemnim podlazi provede vybourani parapetniho zdiva u dvou
oken. V 1. podzemnim podlazi se provede vybourani dvefi pro venkovni vstup do kotelny.

K bouracim pracim patfi také vybourani parapetu u dvou oken na jizni fasadé, kdy do stavajiciho otvoru
budou umistény prosklené dvefe s nadsvétlikem dle Sifky okna jedno nebo dvoukfidlové. Nad stavajicim
vstupem se bude demontovat stavajici betonova stfiSka s krytinou z ocelového plechu. Stfiska bude
nahrazena zastfeSenim z hlinikové konstrukce.

Stavajici kominy, které jiz nebudou vyuzivany (ztistane pouze komin, na jehoz dva vyvlozkované praduchy
budou napojeny nové navrzené kotle — jeden priiduch, a kogeneracéni jednotka — druhy praduch), budou
vybourany na uroven novych véncu, a v této vySkové urovni budou ukonceny. Po konzultaci mohou byt
vylity betonem.

Bude vybouran i stavajici shoz pro dopravu uhli a dfeva z obdobi, kdy se topilo pevnym palivem. Stavajici
poklop se demontuje v€. ramu a zasype se zeminou. Pro zasyp prostoru muze byt vyuzita tfidéna stavebni
sut. Posledni vrstva musi byt z kvalitni zeminy. Prostor shozu bude osazen travnim semenem.

V obvodovém zdivu budou vybourany otvory pro zajisténi odvodu a pfivodu vzduchu. Pokud budou otvory
vétsi nez 400 mm je nutné je preklenou ocelovymi uhelniky 70/70/7 mm. U zdiva tl. 600 mm 4 uhelniky
(dva po kraji a 2 uprostied), u zdiva 450 mm staci 3 uhelniky stejné velikosti.

Stavajici omitky budou v nékterych ¢astech narusené a bude nutné provést opravy. Po vybourani oken a
dvefi, po odstranéni konstrukce stfechy v&. podhledu apod. Oprava omitek bude v rozsahu 30-40 %.
Taktéz nova vymalba v bilém odstinu se provede v rozsahu 40 %.

Pfed zahajenim stavebnich praci se demontuji veskeré fasadni prvky v€. svodného potrubi. Nové
navrzené potrubi bude provedeno ve stejném profilu a ve stejnych mistech, aby se nemuselo zasahovat
do pozemni komunikace. Svody i pllkruhové Zlaby jsou navrZzeny z titanzinku (mozno pouzit i jiné po
konzultaci s investorem stavby — dle navrhu fasady). Z titanzinku je navrzena i krytina. Stfecha musi byt
opatfena protisnéhovymi haky. Veskeré oplechovani (zdi, kominova télesa atd.) je navrZeno z titanzinku.
Veskeré oplechovani musi byt provedeno v souladu s normou CSN 73 3610 — navrhovani klempifskych
konstrukci. Pfed vyrobou klempifskych konstrukci je nutno vSechny rozméry na stavbé premérit.

Dle koordinovaného zavazného stanoviska Magistratu mésta Opavy, Odboru Zivotniho prostfedi, oddéleni
ochrany ptirody a krajiny jako organu p¥irody ze dne 10.6.2020 sp. znagky ZP/8873/2020/DoL, &.j. MMOP
62363/2020 byly stanoveny podminky z dlvodu ochrany dfevin na zakladé § 7 odst. 1 ZOPK, které je
nutno splnit:

A) Dreviny rostouci mimo les jsou podle § 7 odst. 1 ZOPK chranény pied poSkozovanim a ni¢enim.
Proto vSechny dfeviny na okrajich stavenisté, které nejsou uréeny k pokaceni, musi byt maximalné
chranény (instalaci bednéni) pfed mechanickym poskozenim (napf. pohmozdéni a potrhani kary,
dfeva a kofenu, poSkozeni koruny),

B) V prostoru kofenové zény drevin musi byt vykopy provadény ruéné a vnéjsi hrana vykopu od
paty kmene musi byt &tyfnasobkem obvodu kmene ve vysce 1 m, nejméné vsak 2,5 m. P¥i
vykopech se nesmi pretinat kofeny s primérem nad 2 cm. Kofeny je nutno chranit pfed poranénim,
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popfipadé je nutno kofeny oSetfit, tzn. hladce sefiznout do neroztfepené Casti a zamazat
prostfedky na oSetfeni ran,

C) Vykopovou zeminu a ostatni material je nutno ulozit mimo kofenovou zénu dfevin, tj. mimo
plochu pldy pod korunou stromu (okapova linie koruny) rozSifenou do stran o 1,5 m. V kofenové
zoné stromu rovnéz nesmi byt provadéna zadna navazka zeminy nebo jiného materialu.

Na zakladé vysledku pfedbézného ornitologicko-chiropterologického posudku multifunkéniho domu na
ulici Bezru€ovo nabfezi €.p. 54 v Brance u Opavy vypracovaného dne 14.1.2021 Slezskou ornitologickou
spoleénosti, poboc¢ka Ceské spoleénosti ornitologické v Ostravé bylo zji§téno, Ze ,Multifunkéni dam*® byl v
roce 2019 nebo v pfedchozich letech hnizdistém min. 1 paru obecné chranéné jificky obecné a je
potencialnim stanovistém netopyr(. Byly navrhnuty doporuceni k zajisténi nedotéeni zajml ochrany
prirody:

o V pfipadé zahajeni stavebnich praci v obdobi duben—srpen pfislusného roku provede pred
vystavbou leSeni ornitologicko-chiropterologickou kontrolu objektu zastupce Slezské
ornitologické spole¢nosti (ekologicky dozor). Cilem kontroly je potvrdit/vylou€it hnizdéni
synantropnich druhd ptakd &i letni kolonii netopyrt a pfipadny navrh bezkonfliktniho
pribéhu stavebnich praci (napf. lokalni zména harmonogramu stavebnich praci v misté
hnizdisté ptakd €i vyskytu netopyrd) ¢i rozsah kompenzacnich opatfeni.

o Neprodlené po vystavbé leSeni v kterékoliv roéni dobé zkontroluje nezabezpeCeny
ventilacni otvor a trhliny ve fasadé multifunkéniho domu zastupce Slezské ornitologické
spolecnosti (ekologicky dozor), ktery pfipadné navrhne bezkonfliktni postup stavebnich
praci (napf. instalaci jednosmérnych uzaveér) ¢i rozsah kompenzacénich opatfeni (napf. 1 ks
budky typu NPD pro netopyry). Cilem kontroly je potvrdit/vyloucit stanovisté synantropnich
druhd zivocichu.

5.1.6 Schodisté do sklepnich prostor

VySkovy rozdil pro sestup do prostoru 1. podzemniho podlazi bude vyrovnan betonovym schodistém.
Schody jsou navrzené betonové a opérné zdi jsou provedeny z FACE blokd, jejichz uprava bude feSena
pfi realizaci stavby. Obé schodisté do podzemniho podlazi budou provedena z betonu tf. C 16/20. Na
schodistové stupné i podestu se nalepi mrazuvzdorna betonova dlazba tl. 20 mm s protiskluzem R11.
Podrobny vykres schodist: D.1.1.20 - Venkovni schodisté.

Schodisté na jizni strané fasady (vstup do suterénu pod jevistém) bude mit 10 stupnu. O Sifce stupné 290
mm a vysSce 174 mm. Celkova délka schodisté je 2 610 mm a Sifka schodistového prostoru je 1 200 mm,
zabradli a konstrukce zastfedeni nezasahuiji do této Sitky. Rozmér podesty pfed vstupnimi dvefmi je 1 400
x 1200 mm.

Schodi$té na zapadni strané fasady (vstup do kotelny) bude mit 11 stuprit. O Sifce stupné 290 mm a
vysce 182 mm. Celkova délka schodisté je 2 610 mm a Sitka schodistového prostoru je 1 250 mm, zabradli
a konstrukce zastfeSeni nezasahuji do této Sifky. Rozmér podesty pred vstupnimi dvefmi je 1 500 x 1 250
mm.

Betonové schodisté i vstup do objektu budou zastfeSeny hlinikovou konstrukci. Kotveni bude provedeno
do obvodového zdiva pfed zateplenim. Kotveni konstrukce bude provedeno se zavétrovaci tyCi @ 16 po
1,5 mm pres celou tl. zdiva, matici schovat pod omitku. Hlinikova konstrukce bude navrZena
dodavatelskou firmou — bude feSeno pfi realizaci stavby. Zabradli schodisté na jizni fasadé bude soucasti
zastfeSeného vstupu, schodisté na zapadni fasadé bude zamecnicky vyrobek a bude pro néj zpracovana
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dilenska dokumentace. VySky obou zabradli musi byt 1,0 m od urovni podlahy. Vzhled zabradli konzultovat
s investorem stavby. Ocelové svislé prvky zastfeSeni vstupu budou kotveny chemickymi kotvami. Svislé
prvky zastfeSeni vstupu budou kotveny do navrzenych patek 300/300 mm.

5.1.7 Uprava kanalizace v 1.PP

Ve stavajicim objektu kulturniho domu v Brance u Opavy je v kotelné v 1.PP vedeno na zapadni sténé
potrubi splaskové kanalizace. V ramci projektu ,,Snizeni energetické naro¢nosti verejnych budov v
obci Branka u Opavy propojenim dvou objektli a vyuzitim OZE a KVET“ dojde ke zfizeni
samostatného vstupu do kotelny (pro umisténi technologie do podzemniho podlazi) z venkovniho
prostfedi. Osazeni novych dvefi zasahuje do trasy stavajiciho rozvodu kanalizace.

Reseni tohoto problému spodiva v prespadovani Useku svodného potrubi v délce cca 7,6 m (Usek A-B)
do minimalniho spadu 3 %. Dllezitou podminkou nového umisténi potrubi je zajisténi podchodné vysky
2,1 m pod kanalizaci v misté novych dvefi. Toto pfemisténi (zvednuti) bude vyzadovat odpojeni 5
pfipojnych potrubi (1 az 5) a jejich opétovné napojeni do pfemisténého svodného potrubi do stejnych
odbocek a jejich pfiméfeného zkraceni. Po dopojeni pfipojnych potrubi dojde ke zvednuti svodného
potrubi na nové konzoly nebo zavésy ze stropu a nového napojeni pomoci shybky do stavajiciho svodu
(B), vedouci mimo objekt. Do takto upevnéného svodu dojde k novému napojeni zkracenych pfipojnych
potrubi. Na smontovaném potrubi dojde k provedeni zkousky vodot&snosti kanalizace vodou podle CSN
75 6760 a pretlaku min. 3 kPa.

Uprava dotéenych pozemk( na jizni &asti pozemku bude FeSena v ramci PD ,Navsi“. Doplnéni chodniki,
Uprava vstupu — neni pfedmétem fedeni této projektové dokumentace.

5.2 Bezpecnost pfi uzivani stavby, ochrana zdravi a pracovni prostredi

Jedna se o stavbu obCanské vybavenosti, ktera podléha vyhlasce €. 398/2009 Sb., v platném znéni o
obecnych technickych poZzadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Vstup do objektu bude navrzeny jako bezbariérovy. Bude zajistén pomoci rampy, ktera bude ve sklonu 10
%, Sitka rampy bude 2540 mm a délka rampy bude 2000 mm. Rampa bude na obou stranach opatifena
madly ve vysi 900 mm, ktera musi pfesahovat nejméné o 150 mm zacatek a konec Sikmé rampy s
vyznacenim v jejich pldorysném primétu. Madlo musi byt odsazeno od svislé konstrukce ve vzdalenosti
nejméné 60 mm. Tvar madla musi umoznit uchopeni rukou shora a jeho pevné sevieni. Rampa bude na
obou stranach opatfena proti sjeti voziku, respektive vodicim prvkem pro bilou hil jako je spodni ty¢
zabradli ve vySce 100 az 250 mm nebo sokl s vySkou nejméné 100 mm.

Vstupni dvefe budou mit Sitku 1800 mm, kazdé kfidlo bude mit Sitku 900 mm. Dvefe budou s oteviranim
ven, pred vchodem je dostateCny prostor pro manipulaci. Dveini kfidlo bude ve vySce 800 az 900 mm
opatfeno vodorovnymi madly pfes celou Sifku, umisténymi na opaéné strané, nez jsou zavésy. Vstup musi
byt snadno vizualné rozeznatelné vici okoli. Sklon plochy pfed vstupnimi dvefmi bude ve sklonu
maximalné 2 % ve sméru od budovy.

Objekt je dostate¢né prosvétlen dennim svétlem, skrze okenni otvory a doplnén o umélé osvétleni o
intenzité na zakladé uvazovanych mistnosti v objektu.
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5.3 Stavebni fyzika — tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika — hluk, vibrace — popis
feSeni, zasady hospodareni energiemi, ochrana stavby pred negativnhimi uc€inky
vnéjsiho prostredi

5.3.1 Tepelné technické vlastnosti konstrukci

Objekt je navrzen tak, aby splfioval normu CSN 73 0540—-2 Tepelna ochrana budov. Byl zpracovan Prikaz
energetické naro€nosti budovy, ktery je soucasti energetického posouzeni.

5.3.2 Osvétleni, oslunéni

Ve v8ech pobytovych mistnostech je denni svétlo, které je kombinované s mistnim umélym osvétlenim.
VSechny pobytové mistnosti maji okna pro pfimé osvétleni i vétrani. Osvétleni bude LED svitidly
s dynamickym zpusobem ovladani na zakladé urovné denniho osvétleni. Chodba (mistnost €. 112) bude
osvétlena LED svitidly na PIR €idlo a v kotelné (mistnost €. 001) bude osvétlena LED svitidly s ovladanim
vyp/zap. Podrobnéji feSené v ramci samostatné dokumentace D.1.4.4 — Rekonstrukce osvétleni.

5.3.3 Akustika — hluk, vibrace — popis fesSeni

Vzhledem k charakteru objektu jako obCanské vybavenosti a frekvenci vyuzivani nebude dochazet
k vyrazné hlukové zatézi, ktera by néjak vyrazné ovliviiovala pohodu ve vnitfnim prostfedi. | pfesto, ze se
objekt nachazi pfi ulici Skolni, jez slouzi jako hlavni dopravni tepna v obci. Akusticka pohoda v objektu
bude zajisténa dimenzi konstrukci obalky budovy a okennimi vyplnémi.

V okoli objektu se nenachazi zadny trvaly zdroj vibraci. Pfilehla komunikace neni tak frekventovana, aby
byl objekt zatizen vibracemi.

V kotelné objektu se bude nachazet kogeneracni jednotka, ktera bude zdrojem vibraci. Bude umisténa na
silentblocich umisténych na nozkach jednotky, jeji pfipojeni k sitim bude provedeno pruzné.

5.3.4 Zasady hospodareni s energiemi

Objekt bude pfipojen k elektrické siti NN. Pficemz primarné bude vyuzivat elektrickou energii ziskanou
z fotovoltaické elektrarny umisténé na stfeSe a sténach objektu a také bude vyuzivat kogeneraéni
jednotku.

Objekt bude vybaven dvojici plynovych kondenzaénich kotll. Ohfev teplé vody bude probihat elektfinou
v bojleru a prutokovém ohfivaci.

5.3.5 Ochrana stavby pred negativnimi uc€inky vnéjsSiho prostredi
V objektu bude zajisténa tepelna stabilita a akusticka pohoda skrze navrzenou obalku budovy.
5.4 Pozadavky na pozarni ochranu konstrukci

Pozadavky z hlediska pozarni ochrany jsou definovany v samostatné &asti dokumentace, &ast PBR,
technicka zprava.

5.5 Udaje o pozadované jakosti navrzenych materiali a o pozadované jakosti
provedeni

Bude konzultovano s investorem a architektem stavby.
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5.6 Popis netradi¢nich technologickych postupti a zvlastnich pozadavkt na provadéni
a jakost navrzenych konstrukci

Konstrukce, jez maji byt dopInény o protipozarni natér budou opatfeny dle technického postupu vyrobce.
Obdobné bude dodrzen postup a detaily pro uloZeni stfeSniho plasté.

5.7 Pozadavky na vypracovani dokumentace zajistované zhotovitelem stavby — obsah
a rozsah vyrobni a dilenské dokumentace zhotovitele

Dale bude pfedmétem konzultace s vitéznym zhotovitelem stavby.

5.8 Stanoveni pozadovanych kontrol zakryvanych konstrukci a pripadnych
kontrolnich méreni a zkousek, pokud jsou pozadovany nad ramec povinnych —
stanovenych prislusnymi technologickymi predpisy a normami

Pfesny harmonogram praci a kontrolnich prohlidek bude definovan po vzajemné koordinaci
s dodavatelem stavby, projektantem a technickym dozorem investora.

6. NAKLADANIi S ODPADY

P¥i realizaci muze vzniknout fada odpadu (kabely, izolaéni materialy, stavebni material a dal$i). Dodavatel
stavby provadéjici vystavbu musi mit zajisténo zneskodrovani vSech odpadl. Nebezpecné odpady musi
odstrafiovat pouze opravnéna osoba v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., Zakon o odpadech a o
zméné nékterych dalSich zakonu, v aktualnim znéni.

Puvodcem odpadu, které budou vznikat pfi vystavbé, bude dodavatel stavby. Béhem vystavby bude
vedena evidence o mnozstvi a zplsobu nakladani s odpadem, v souladu s vyhlaskou ¢. 541/2020 Sb. a
provedeno upfesnéni kategorizace vzniklych odpada.

Jednotlivé odpady musi byt tfidény jiZ v misté vzniku a roztfidéné ukladany do odpovidajicich nadob podle
charakteru odpadu.

Shromazdovaci mista a prostfedky musi byt oznaeny v souladu s pozadavky vyhlasky €. 541/2020 Sb.,
Zakon o odpadech. Pro shromazdovani uvedenych druht odpadl je nutné zajistit dostateény pocet
shromaZzdovacich nadob tak, aby bylo zajisténo jejich vyhovujici shromazdovani a zaroven zajisténo i
tfidéni jednotlivych druht odpadd.

Stavebni odpad musi byt po celou dobu pfistaveni kontejneru zajistén proti nezadoucimu znehodnoceni
nebo uniku. Pavodce stavebniho odpadu je povinen odpad tfidit a nabidnout k vyuziti provozovateli
zarizeni na upravu stavebniho odpadu.

7. TEPELNA ZATEZ

Tepelna zatéz bude vznikat pfedevsim v kotelné (kondenzalni kotle, kogenera¢ni jednotka) a v rozvodech
topné vody. Zatéz produkuji uvedena technicka zafizeni a aparaty ve formé salajiciho tepla. Tato
nevyuzitelna tepelna zatéz bude odvedena za pomoci pfirozeného vétrani.

8. POZADAVKY NA DOPRAVU VNEJSI A VNITRNI

Na vnitfni i vnéjSi dopravu nejsou kladeny zadné zvlastni pozadavky. V ramci navozu materialQ a hlavnich
komponentll muUze dojit kratkodobé k omezeni provozu v blizkosti vstupnich dvefi do objektu a
jednotlivych mistnosti v objektu ,Multifunkéni dim®.
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9. BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI (BOZ)

Projektova dokumentace je zpracovana dle platnych CSN, hygienickych a bezpeénostnich predpistl. P¥i
zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi se vychazi ze zakona €. 262/2006 Sb., Zakoniku prace a ze zakona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ktery doplfuje
narizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich, pfi€emz po vydani zvlastnich provadécich pravnich predpisi se postupuje téz podle
narizeni vliady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecCnost prace a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padl z vySky, nebo do hloubky a podle nafizeni vliady ¢. 101/2006 Sb., o
podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi. Pfi montazi veSkerého zafizeni a pfi jeho
provozu je nutné dodrzovat vSechny predpisy o bezpelnosti prace, zejména Nafizeni viady ¢. 591/2006
Sb., vyhlasku &. 48/1982 vc&etné vSech zmén a doplikd provedenych vyhlaskou ¢. 207/1991 Sb., €.
352/2000 Sb., &. 192/2005 Sb., dale v souladu s CSN 06 0310 pfi dodrzovani pfedpisi o bezpe&nosti
prace. Dale provadét Skoleni o bezpecnosti prace. Pfi stavbé a provozovani je doporuceno fidit se platnymi
CSN. V prabéhu vystavby budou pouZity pouze materidly s platnymi certifikaty. Stroje a zafizeni smi
obsluhovat pouze fadné proskolené osoby, nebo osoby opravnéné a musi byt dodrzovany technologické
a pracovni postupy.

V prubéhu vystavby budou pouzity pouze materidly s platnymi certifikaty. Stroje a zafizeni smi obsluhovat
pouze fadné proskolené osoby, nebo osoby opravnéné a musi byt dodrzovany technologické a pracovni

postupy.

9.1 Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby
koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist

Zasady bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti pfi realizaci projektu budou realizovany
v souladu nize uvedenou platnou legislativou:

e Zakon ¢. 262/2006 Sb. — Zakonik prace.

e Zakon €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

v

e Zakon ¢&. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakona.

e Zakon &. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecénosti prace.

e Zakon €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakonu.

e Zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace, ve znéni pozdéjsich predpisu.

e Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i poZzadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpelnosti
a ochrany zdravi pfi praci)

e Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci.

e Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi.

e Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na BOZP pfi praci na pracovistich s
nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

e Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., nafizeni vlady, kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky
poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a dezinfekénich
prostredkd.

e Nafizeni vlady €. 375/2017 Sb. o vzhledu, umisténi a provedeni bezpecnostnich znacek a znaceni
a zavedeni signald.
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e Nafizeni vlady €. 201/2010 Sb. o zpusobu evidence urazl, hlaseni a zasilani zaznamu o urazu.

o Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.

e Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroju a naradi.

o Nafizeni vlady &. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na BOZP pfi praci na pracovistich s
nebezpec€im padu z vysky nebo do hloubky.

e Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

e Vyhlaska ¢. 73/2010 Sb., vyhla8ka o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni,
jejich zafazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpe&nosti (vyhlaska o vyhrazenych
elektrickych technickych zafizenich).

e Vyhlagka &. 48/1982 Sb., Ceského ufadu bezpe&nosti prace, kterou se stanovi zakladni pozadavky
k zajisténi bezpec€nosti prace a technickych zafizeni.

o CSN, CSN EN a mistni provozni piedpisy provozovatele.

Zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti:

VSeobecnym poZzadavkem na bezpecnost prace a ochrany zdravi pfi praci je bezpodmineéné dodrzeni
bezpecnostnich pfedpist ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb., nafizeni vlady €. 591/2006 Sb.
a narizeni vlady €. 362/2005 Sb. Dale podminky bezpecénosti provozu technickych zafizeni, které jsou
obsazeny v zakoniku prace. Pfi provadéni stavby musi byt dodrzeny veSkeré predpisy, které urluji
technologicky postup pfi provadéni jednotlivych druht praci. Dale je tfeba, aby vSichni, ktefi budou na
stavbé pracovat, byli prokazatelné seznameni s bezpecnostnimi pfedpisy, pouzivanim pracovnich odévu
a ochrannych pomucek.

PFijezdy a staveni$tni komunikace nesméji byt zataraseny, aby vzdy byl zachovan prujezdny profil pro
vozidla pozarni zasahové jednotky a vozidel rychlé zdravotni pomoci. VSechny stavebni stroje vybavené
elektrickym pohonem musi byt uzemnény ve smyslu platnych CSN. Mozné zdroje ohroZeni Zivota a zdravi
osob (otvory, jdmy, zavezené a nestabilni konstrukce apod.) je dodavatel povinen zajistit tak, aby bylo
vylou¢eno ohroZeni osob. Pfed zahajenim praci, musi stavbyvedouci seznamit vSechny pracovniky
vystavby s podminkami dodrZeni bezpeénostnich pfi praci, pozarni ochrané a s dodrzovanim zvlastnich
opatfeni v souladu s charakterem vykonavané prace. Realizator musi ucinit opatfeni, aby pracovni
prostfedek, ktery poskytuje zaméstnancim, byl na pfislusnou praci vhodny, aby pfi jeho pouzivani byla
zajisténa bezpecnost a ochrana zdravi zaméstnance. U vedouciho stavby musi byt umisténa Iékarni¢ka
prvni pomoci. U telefonu vedouciho musi byt umistén pfehled telefonnich &isel nouzového volani poZarni
sluzby, zdravotni sluzby prvni pomoci, policie, vodaren, plynaren a podobné.

Obecné zasady pfi realizaci stavby:

1. Pro vS8echny stavebni a montazni, manipulacni prace a ukony, které jsou na stavbé provadény,
musi byt vSichni pracovnici pfed zapocetim praci pravidelné Skoleni o bezpecCnosti prace a
pribézné pfi provadéni téchto praci kontrolovani odpovédnym pracovnikem, zda vSechny platné
predpisy a nafizeni dodrzuji. O pravidelném Skoleni a pfezkous$eni pracovnikd musi byt vedeny
pfedepsané zaznamy.

2. Veskeré stavebni prace se stavebnimi vyrobky, hmotami a materialem je tfeba provadét v souladu
s platnymi technologickymi a bezpecnostnimi pfedpisy, které stanovi jednotlivi vyrobci stavebnich
hmot a materialu.

3. Radné zabezpedeni stavenisté pred Urazem elektrickym proudem, revize stavenistniho rozvadédée

atd.
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4. Zvlasté je nutno dodrzet bezpecénostni pfedpisy pro praci ve vyskach.

Na stavenisti je nutné dodrzovat vSechny zasady pozarni ochrany, které vylou¢i moznost vzniku pozaru a
tim Skody na zdravi a majetku. Zvlasté je tfeba dodrzovat pfedpisy pro praci s otevienym ohném
(svarovani), manipulaci a skladovani hoflavych kapalin. Volné skladky hoflavych materiald je nutno umistit
minimalné v pozadovanych vzdalenostech od pozarné otevienych ploch objektld &i jinych skladek
hoflavych hmot. V pfipadé zemnich praci je nutné pfed zahajenim vykopovych praci zajistit vytyCeni vSech
podzemnich siti. PFi vykopovych pracich provadét v misté kfizeni podzemnich siti vykopy ru¢né. Vsichni
pracovnici musi byt prokazatelné pouceni o bezpe¢nostnich pfedpisech pfi provadéni stavebnich praci a
0 pozarni ochrané.

Zajisténi koordinatora BOZP:

V souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb. maji povinnost zfidit funkci koordinatora BOZP na stavenisti a
uzavfit s nim smluvni vztah vSichni vlastnici, investofi nebo stavebnici u staveb, na které bude vydano
pravomocne stavebni povoleni i ohlaSeni stavby, a kterou bude realizovat vice nez jeden zhotovitel nebo
bude rozsah praci pfesahovat 500 tzv. osobodni, které pfedstavuji 3750 NH (normohodin, tj. cca 900 tis.
KE&). Vzhledem k tomu, Ze se predpoklada, Ze na stavenisti budou pusobit zaméstnanci vice nez jednoho
zhotovitele stavby, pfed zahajenim stavby zadavatel ur¢i koordinatora BOZP na stavenisti.

9.2 Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Pro bezpec€nost a ochranu zdravi tfetich osob bude zajisténo v€asné informovani o provadénych pracich
a dale budou vyvéseny informacni tabulky. Stavba a stavenisté musi byt oznaceny nasledovné:

a) V prostoru vnitinich montazi

Prislusnou identifikacni tabuli a minimalné bezpe¢nostnimi znackami — tabulkami:

o Zakazové tabulky: ,Nepovolanym vstup zakazan“ a ,Koufeni zakazano®.

e Pfikazové tabulky: ,Vstup jen v ochranné obuvi“, ,PouZzij ochranné bryle®, ,PouZzit ochrannou pfilbu®
a ,Vstup jen s reflexni vestou®.

e Vystrazné tabulky: ,Pozor stavenisté®.

@ [

NEPOVOLANYM KOl!ﬁE_Ni VVOSJII:I'RP:NEI':IIE VSTUP JEN POZOB y
ZAKAZAN! ZAKAZANO OBUVI il | STAVENISTE

Stavby, pracovisté a zafizeni stavenisté musi byt ohrazeny nebo jinak zabezpeceny proti vstupu
nepovolanych fyzickych osob ve smyslu NV €. 591/2006 Sb. pfiloha €. 1.

b) V prostoru venkovnich montazi

PrisluSnou identifikaéni tabuli a minimalné bezpeénostnimi znackami — tabulkami:

o Zakazové tabulky: ,Zakaz vstupu na stavenisté®.

o PFikazové tabulky: ,Vstup jen v ochranné obuvi“, ,Pouzij ochranné bryle®, ,Pouzit ochrannou pfilbu®
a ,Vstup jen s reflexni vestou®.

o Vystrazné tabulky: ,Pozor stavenisté®, ,Pozor na zavéSené bfemeno®.

¢ Venkovni montaze musi byt ohrani€eny vystraznou ¢erveno-bilou paskou.
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V8echny nepovolané osoby budou ze stavenisté neprodlené vykazany a oznameny stavbyvedoucimu.

9.3 Cinnosti spojené s potencialnimi nebezpeéimi mozného ohrozeni bezpeénosti a
zdravi pracovniki

Na stavbé se vyskytuji zejména tyto Cinnosti spojené s potencionalnimi nebezpecimi ohrozeni zdravi — se
zvysenym rizikem:

e prace v ochranném pasmu

e montazni prace

¢ manipulace s materialem

Provadeéni stavby v ochranném pasmu

Provadéni stavby v ochranném pasmu bude zajisténo dle souvisejici legislativy Ceské republiky
s ohledem na zjisténi skute¢nych stavi inzenyrskych siti v dot€eném tuzemi.

Montazni prace

V ramci pfipravy stavby je zhotovitelem pfed zahgjenim praci zpracovan technologicky postup pro
provadéni; za kontrolu odpovida zhotovitel stavby. Technologicky postup obsahuje Casovy sled
montaznich zabeérl, podminky nasazeni a pohyb mechanizaénich prostredku, feSeni pfistupu pracovniku
k bezpecné montazi, v€etné jejich ochrany zabezpeceni dot€enych pracovist. U jednotlivych, drobnych
montazi postaCuje stanoveni pracovniho postupu odpovédnym pracovnikem. Montazni pracovnici musi
spliiovat podminky odborné a zdravotni zpusobilosti musi byt vybaveni potfebnymi montaznimi a
bezpe&nostnimi pfipravky, pomuckami a vazacimi prostifedky. Montaz se provadi z trvalych nebo
prozatimnich konstrukci, dilcd a prvkd dostateéné unosnych a stabilnich. Pro manipulaci s dilci se
pouzivaji vazaci prostredky, které odpovidaji pfislusSnym parametrim a ustanoveni technickych norem a
jsou pravidelné kontrolovany.

Pfi montazi jednotlivych dild maze byt dilec odvéSen ze zavésu az po fadném zajisténi, po kterém budou
nasledovat dalSi montazni prace ke kone¢nému upevnéni a Upravé pro dalsi stavebni ¢innost. Montazni
prace se predpokladaji z montazni ploSiny. Pfi montazi stfeSniho plasté se predpoklada zajisténi proti
padu kolektivnim zajisténim — pomoci vytazenym leSenim po obvodu haly v€etné zabradli proti padu nebo
umisténim zachytného leSeni pfipadné zachytnych siti anebo po pfedchozim odsouhlaseni koordinatorem
ve fazi realizace stavby za pouziti osobniho zajisténi — pomoci kotev pfipevnénych ke konstrukci. Oky
téchto kotev bude protazeno bezpecCnostni lano, které bude vybaveno zafizenim pro dopnuti lana. Pro
zajisténi proti padu bude pouzito pohyblivého zachytavate padu na poddajném zajiStovacim vedeni.
Zhotovitel musi pro pfipadné pouZiti osobniho zajiSténi zpracovat technologicky postup. Pfi montazi je
nutné dusledné dodrzovat postup montaznich praci, ktery pfed zahajenim montazi musi predat vyrobce
konstrukce dodavateli stavby.

Manipulace s materialem

Plochy uréené ke skladovani materialu si urci zhotovitel stavby dle konkrétniho postupu praci v souladu s
projektantem zpracovanou projektovou dokumentaci tak, aby byly v co nejvy3si mife vylou¢eny moznosti
Urazu pfi manipulaci s materidlem. Sou¢asné musi byt material skladovan takovym zplsobem, aby byla
zajisténa moznost prujezdu hasi¢skych vozidel a vozidel Iékarské sluzby.

Plochy, skladisté nebo i jednotlivd mista k uskladnéni materialu nesmi byt v prostorach v blizkosti
elektrického vedeni, trvale ohroZovanych dopravou bfemen do vysky, horizontalni dopravou atd. Venkovni
plochy, na které se uklada material, musi byt odvodnény, upraveny, popf. zpevnény tak, aby se material
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dal bezpeéné skladovat a snadno odebirat. Pfi ruéni manipulaci s materidlem ohroZuje bezpeénost
pracovniku:
e ostré hrany pifepravovaného materialu
e vyCnivajici hiebiky
e pasky obalu
e drsny nebo nerovny povrch materialu
o ftfisky
e pad bfemen
chybnou manipulaci
velkou hmotnosti
uchopovymi moznostmi
o nedostate¢nym manipulaénim prostorem

O O O

PFfi manipulaci s materialem pomoci zdvihaciho zafizeni odpovida zhotovitel stavby, Ze pracovnici
provadéjici manipulaci s materialem maji platna opravnéni (vazacsky prukaz) a pracovnici obsluhujici
zdvihaci zafizeni platny jefabnicky prukaz. Pfed pocatkem nakladacich a vykladacich praci se musi
zkontrolovat spravnost zavéSeni bifemena (kontrolni zdvih), vylou€it pfitomnost pracovnik( na bfemenu a
v pasmu jeho mozného padu. Vazac s obsluhou zdvihaciho zafizeni ur&i jednoznaény zplsob dohodnuté
signalizace. Pokyny obsluze muze davat pouze jeden pracovnik uréeny k manipulaci s materialem, ktery
je rozliSen od ostatnich pracovnikl pomoci zietelné a nezaménitelné Upravy pracovniho odévu jasna
barevna vesta, paska na rukavu, vybaven vysilackou). Pfi manipulaci s materialem jsou pracovnici a
obsluha zdvihaciho zafizeni vybaveni OOPP, které odpovidaji rizikim mozného ohrozeni zdravi.

10. ZAVER

Povinnosti dodavatelské firmy je seznamit se s technickou zpravou, vykresy, vykazy vymér atd. Dale je
povinnosti dodavatelské firmy ovéfit si a zkontrolovat veSkeré navaznosti a pozadavky na ostatni profese.
Predpoklada se, Ze dodavatelska firma je odborné zpusobila, s plnou zodpovédnosti za provedeni
kompletniho funkéniho dila v€. stanoveni uUplného rozsahu praci prostiednictvim pfezkoumani a
prodiskutovani kompletni dokumentace s pfisluSnymi stranami. Na zakladé vySe uvedeného je povinnosti
dodavatelské firmy upozornit na pfipadné nedostatky, zjevné chyby a v pfipadé nejasnosti vznést dotazy.
Tato povinnost se pfedpoklada pred zahajenim praci v terminu stanoveném zastupcem investora.

Technicka zprava zajiStovana dodavatelem musi byt pfed zapocetim konkrétnich stavebnich a
montaznich praci predloZzena k odsouhlaseni dle pokyn( investora. V pribéhu praci je povinnosti
dodavatelské firmy v€as upozornit na nedostatky a chyby, a to takovym zptisobem, aby nedoslo k navyseni
ceny dila vlivem opozdéné pfipominky. Pokud se tak nestane, pfedpoklada se vzdy, Ze dodavka zahrnuje
vSechny soucasti k zajisténi kompletnosti a funknosti dila. Vzhledem k fazi projektu neni dokumentace
kompletni ve v8ech detailech a je na vybraném dodavateli, aby pfi realizaci bylo zajisténé kompletni dodani
dila v souladu se zakony, pfedpisy a vyrobnimi postupy, které méli byt ve vybérovém fizeni zahrnuté v
cenové nabidce. Dodavka zahrnuje dodavku a montaz materialu a vyrobk uvedenych ve specifikaci
dodavek a praci, v€etné povinnych zkousek a praci ve smyslu platnych norem a predpist. Ve vykazech
nejsou samostatné specifikovany drobné pomocné prace spojené napf. s vytrubkovanim, tj. vysekani
drazky ve zdivu, uchyceni zlabl nebo list a zazdéni, nebo vyvrtani otvord pro hmozdinky a osazeni
hmozdinkami apod. Soucasti dodavky musi byt rovnéz provedeni komplexnich zkouSek a zaskoleni
obsluhy. VesSkeré rozméry kabell, zlabd, elektrickych prvkud, regulaénich prvka a rozvadécd budou
upfesnény zhotovitelem dila, které budou v souladu s vyrobcem zafizeni, pozadavky investora a dispozici
stavby. Pfed uvedenim el. rozvodu do provozu musi byt dodavatelem pfedana Vychozi revizni zprava dle
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CSN 332000-6. VSechny montazni prace je nutno provést dle platnych Elektrotechnickych predpist CSN
a pfi veskeré montazi musi byt pouzito materialu rovnéz dle CSN. Veskeré montazni prace musi byt
provadény v souladu s platnymi bezpe&nostnimi predpisy a CSN.

Konec textu Casti D.1.1 — ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI — Zatepleni obvodovych stén,
Sikmé stresni konstrukce s rekonstrukci stiechy, zatepleni nevytapénych prostor a vyména vyplni
otvori — DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY pro projekt s nazvem ,Snizeni energetické
naroc¢nosti verejnych budov v obci Branka u Opavy propojenim dvou objektll a vyuzitim OZE a
KVET".
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