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             Řez  A - A
   nový stav

vlýsové dílce tl. 16 mm
asfaltová plsť tl. 2 mm

žel. bet. stropní konstrukce tl. cca 216 mm
vápenná omítka

betonová mazanina tl. 50 mm

+ 1,180

- 1,890

± 0,000

multifunkční důmobecní úřad

cca + 9,510

3 x a

+ 6,600 + 6,700

 + 6,450

20°

20°

tepelná izolace (EPS, čedičová vata)

železobeton tř. C 16/20 (železobetonový věnec)

stávající obvodové zdivo tl. 450 mm, na + KZS ETICS
- EPS 70 F tl. 160 mm

rostlý terén

dozdívky z přesných pórobetonových tvárnic, zdící malta

ZNAČENÍ HMOT

stávající obvodové zdivo tl. 450 mm, na + KZS ETICS
- minerální vlna tl. 160 mm - v šířce 900 mm

latě, kontralatě 60 x 40 mm
pojistná podstřešní difuzní fólie

dřevěný sbíjený vazník + větraná vzduchová mezera

parotěsná fólie
nosná konstrukce pro podhled
podhled SDK desek min. EI 30 - DP1 - 1 x desky RED - 15 mm na kovovém rastru

celoplošné bednění tl. 25 mm

nová konstrukce střechy
plechová falcovaná krytina z TiZn plechu se zdvojenou stojatou drážkou

V2 V2

skladba nových konstrukcí viz Řez  B - B

Dešťové svodné potrubí bude před demontáži střechy demontováno.
Před zahájením bouracích prací je nutné seznámit se s celým souborem
dokumentace, textové části nevyjímaje - bourání bude probíhat v souladu s
bezpečnosti práce, veškeré konstrukce podepírané bouranou k - cí budou
zabezpečeny proti posunutí nebo zborcení.
Před zahájením bouracích prací je nutné ujistit se, že v těchto k - cích
nevedou žádné instalace (kotvení, vedení NN).
Veškeré stávající fasádní prvky - hromosvod, svodné potrubí, budou
demontovány a nové fasádní prvky budou kotveny s ohledem na materiál a
tl. zateplení.
Specifikace, umístění a rozměry otvorů je nutné před zahájením výroby
doměřit dle skutečného stavu.
Projektant si vyhrazuje právo na základě nově zjištěných poznatků upravit
navrhované řešení.
Stávající komínová tělesa vybourat na úroveň umístění vazníků a komínové
průduchy se zalijí betonem, nutno řádně hutnit po vrstvách.

vzduchový prostor výšky 600 mm pro potrubí technologie
podhled z minerálních podhledů na ocelovém roštu (v souladu s osvětlovacími tělesy)

                oplechování zdiva K5
    nová skladba zdiva viz. výkres D1.1.16 Řez B - B
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  D.1.1.13

Snížení energetické náročnosti veřejných
budov v obci Branka u Opavy propojením
dvou objektů a využitím OZE a KVET

DPS

1:100

tepelná izolace z foukané čedičové vaty tl. 240 mm

- 1,890

mrazuvzdorná keramická dlažba tl. 20 mm s protiskluznou úpravou R11
cementové flexibilní lepidlo

podkladní beton z betonu tl. 120 mm tř. C 16/20 vyztužený svařovanou sítí Ø 8/100/100 mm
srovnaný zhutněný rostlý terén

betonová mazanina z betonu tř. C 16/20 tl. 130 mm

- 2,620

   provedení doplnění chodníků není součástí PD (PD Náves)

   oplechování zdiva K5

 - 0,200
± 0,000

5°

skladba viz. Řez B - B

5°

 + 3,400  + 3,200
   skladba viz. Řez B - B

   skladba viz. Řez B - B

betonové květináče

- 2,160

- 0,040
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