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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: Snížení energetické náročnosti veřejných budov v obci Branka u Opavy 

propojením dvou objektů a využitím OZE a KVET 

Místo stavby:   Obec Branka u Opavy (počet obyvatel ke dni 31.12. 2019 byl 1075) 

GPS souřadnice:  49.8885078 N, 17.8819561E 

Pozemky parcelních čísel: p. č. 1/3, č. p. 300; p. č. 2, č. p. 53 

Katastrální území: Branka u Opavy (okres Opava) 609382 zapsané v LV 603 evidovaném v 

katastru nemovitostí pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště 

Opava. 

1.2 Údaje o stavebníkovi 

Obec Branka u Opavy 

Se sídlem:   Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy 

IČ:    478 12 303 

V zastoupení:   PhDr. Michael Rataj, Ph. D., starosta obce 

Mgr. Michal Zajíček, místostarosta obce 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

YOUNG4ENERGY s.r.o. 

Společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 62302. 

Se sídlem:    Korunní 595/76, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČ:     04083351 

DIČ:    CZ04083351 

Jednající:    Ing. Jan Mendrygal, Ing. Vít Lebeda, jednatelé společnosti 

Zodpovědní projektanti: 

Hlavní projektant projektu: 

1) Ing. Václav Kučera, mobil: 728 938 421, email: vaclav.kucera@y-e.cz, autorizovaný inženýr v oboru 

Technologická zařízení staveb IT00, 1102176 

Technická zařízení staveb – vytápění, vzduchotechnika, rozvody plynu: 

1) Ing. Václav Kučera, mobil: 728 938 421, email: vaclav.kucera@y-e.cz, autorizovaný inženýr v 

oboru Technologická zařízení staveb IT00, 1102176 

2) Ing. Zuzana Kutláková, mobil: 725 338 355, email: zuzana.kutlakova@y-e.cz 

Elektrotechnická zařízení – elektroinstalace, MaR, osvětlení, hromosvod: 

1) Bc. Lukáš Havlíček, mobil: 773 683 969, email: lukas.havlicek@y-e.cz 

2) Ing. Jan Mendrygal, mobil: 725 351 461, email: jan.mendrygal@y-e.cz  

Další technická zařízení stavby – zdroj EE a akumulace: 

1) David Heneš, mobil: 731 380 751, email: david.henes@y-e.cz 

Pozemní stavby – stavební řešení: 

1) Olga Hájková, mobil: 728 938 421, email: sprojekt.hajkova@seznam.cz, autorizovaný technik pro 

pozemní stavby TPOO, ČKAIT 1101138 

Statické hodnocení: 

1) Ing. Jakub Lukavec, mobil: 734 322 525, email: jakublukavec@gmail.com, autorizovaný technik v 

oboru statika a dynamika staveb IS00, ČKAIT 0012882  

mailto:vaclav.kucera@y-e.cz
mailto:lukas.havlicek@y-e.cz
mailto:david.henes@y-e.cz
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2) Ing. Věra Lukavcová, mobil: 734 322 525, email: veralukavcova@gmail.com 

3) Ing. Marek Zygula, mobil: 736 444 900, email: zygula@volny.cz 

Požární bezpečnost staveb: 

1) Ing. Petr Matějek, mobil: 724 395 001, email: matejek@jposluzby.cz, autorizovaný inženýr v oboru 

Požární bezpečnost staveb IH00, 1103403 

Energetické posouzení: 

1) Ing. Jan Mendrygal, mobil: 725 351 461, email: jan.mendrygal@y-e.cz, Energetický specialista – 

oprávnění EA a EP, č. oprávnění 1760 

2. ÚČEL A ROZSAH PROJEKTU 

2.1 Úvod  

Tato technická zpráva se zabývá modernizací instalací hromosvodu v objektu „Multifunkční dům“. 

Hromosvod bude zajišťovat ochranu objektu před úderem blesků.  

Technická zpráva se dále dělí na: 

• Hromosvod. 

2.2 Popis navrhovaného stavu 

V novém stavu dojde v objektu „Multifunkční dům“ k rekonstrukci hromosvodu, který bude objekt chránit 

před úderem blesků. 

3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

3.1 Obecné podklady 

• Požadavky na nové řešení ze strany investora. 

• Kulturní dům v Brance u Opavy – stavební úpravy a přístavba objektu vč. řešení předprostoru 

(projektová studie). 

• Dokumentace pro provádění stavby – Stavební úpravy a přístavba objektu mateřské školy Branka 

u Opavy. 

• Smlouvy o připojení stávajících odběrných míst na zemní plyn a elektřinu. 

• PENB – Objekt Školka. 

• PENB – Multifunkční dům. 

• Architektonická studie – Kulturní dům v Brance u Opavy, stavební úpravy a přístavba objektu vč. 

řešení předprostoru. 

• Zjednodušený passport stavby „Kulturní dům“ pro stávající stav – vyhotoven na základě místního 

šetření. 

Místní šetření: 

Dokumentace pro provádění stavby byla zpracována na základě poznatků z několika místních šetření za 

účasti zástupců investora, zpracovatele projektové dokumentace a jeho subdodavatelů - Mgr. Romana 

Mendrygala, Ing. Václava Kučery, Bc. Lukáše Havlíčka, Olgy Hájkové, Ing. Jana Mendrygala, Ing. Víta 

Lebedy a Davida Heneše. V rámci místních šetření byl uskutečněn komplexní stavebně technický 

průzkum všech prostor dotčených objektů. 
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3.2 Normy a předpisy 

Dokumentace je provedena podle platných zákonů a vyhlášek legislativy České republiky, dále podle 

předpisů ČSN platných v době zpracování dokumentace, a to zejména dle těchto dokumentů: 

• Stavební zákon č. 183/2006 Sb. v aktuálním platném znění. 

• Vyhláška č. 405/2017 Sb. O dokumentaci staveb v aktuálním platném znění. 

• Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby v aktuálním platném znění. 

• Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb v aktuálním platném znění. 

• Vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 

stavebního řádu v aktuálním platném znění. 

• Vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 

způsobu evidence územně plánovací činnosti v aktuálním platném znění. 

• zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.  

• Vodní zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a změně některých zákonů v aktuálním platném 

znění. 

• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

• Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 

• Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 

• Vyhláška č. 415/2012 o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých 

dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. 

• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

• Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky 

k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 

• Vyhláška č. 269/2009 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. 

• ČSN 12464-1 - Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní 

prostory. 

• ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení. 

• ČSN EN 62305–1 ed.2; ČSN 33 2000–4041 ed. 3; ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 – Hromosvody. 

• ČSN 83 9011 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou. 

• Zákon 361/2000 Sb. - o provozu na komunikacích v platném znění. 

• Zákon 13/1997 Sb. - o pozemních komunikacích v platném znění. 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví. 

• Zákon 309/2006 Sb. – požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

4. TECHNICKÉ PARAMETRY 

4.1 Napěťová soustava 

Střídavá strana 230 V/400 V (AC): 

• 3 PEN AC 50 Hz, 230/400 V, TN-C  

• 3 PEN AC 50 Hz, 230/400 V, TN-C-S 

• 3 PEN AC 50 Hz, 230/400 V, TN-S 
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4.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem  

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí do 1000 V na straně AC (dle ČSN 33 2000-4-

41 ed.2): 

• Základní ochrana: automatickým odpojením od zdroje. 

• Zvýšená ochrana (doplňková): ochranným pospojováním. 

4.3 Definice prostředí – vnější vlivy 

Prostředí je stanoveno ve smyslu ČSN 33 2000-1 ed.2 a ČSN 33 2000-5-51. Krytí el. zařízení odpovídá 

druhu prostředí, které udává protokol o prostředí (není součástí tohoto projektu). 

Prostory z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3: 

• Dotčené prostory uvnitř budovy – prostory normální. 

Stanoveným třídám vnějších vlivů musí odpovídat provedení elektroinstalace dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, 

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a dalších souvisejících platných českých norem. 

Uvedené třídy vnějších vlivů musí být před uvedením zařízení do provozu prověřeny a buď potvrzeny nebo 

opraveny. Změní-li se charakter místností, musí být překontrolováno, zda elektrická zařízení změněným 

podmínkám vyhovují. 

A. Vnitřní el. instalace: 

V dotčených prostorách platí toto třídění vnějších vlivů: 

• AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, BA5, BC2, BE1, 

CA1, CB1 

• Min. teplota -5 °C; Max. teplota +35 °C  

Všechny třídy vnějších vlivů mají charakteristiku požadovanou pro výběr a instalaci zařízení – normální 

prostory. 

5. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

5.1 Ochranné doplňující pospojování  

Dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 a ČSN 33 2000-4-41 ed.3, bude v technických místnostech, kotelně a soc. 

zařízení provedeno místní ochranné doplňující pospojování, které se provede vodičem min. CY4 

(popřípadě vyšším dle ochranných vodičů napájecích kabelů jednotlivých spotřebičů) v souběhu s 

napájecím kabelem stroje (spotřebiče) a vše je spojeno s přípojnicí doplňujícího. Dále je nutno k přípojnici 

připojit veškeré kovové konstrukční části (ústřední topení, VZT, klimatizaci, rozvod potrubí plynu, vody, 

kanalizaci a podobně.).  

Poznámka: Ochranné vodiče nesmí být uloženy v přímém dotyku s hořlavými látkami nebo podklady, viz. 

ČSN 33 2000-5-54 ed.3.  

5.2 Vnitřní LPS – Ekvipotenciální pospojování a přepěťové ochranné zařízení SPD  

Vnitřní systém ochrany před bleskem (LPS) musí zabránit nebezpečným jiskřením uvnitř stavby, která 

mohou být způsobena průchodem bleskového proudu v jiných vodivých částech stavby. Nebezpečnému 

jiskření bude zabráněno ekvipotenciálním pospojování proti blesku a to tak, že u rozvaděče RE bude 

osazena hlavní ochranná přípojnice budovy ozn. MET, se kterou musí být navzájem spojeny do tzv. 

hlavního pospojování tyto vodivé části:  
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• Ochranný vodič PE (PEN) v rozvaděčích budovy. 

• Uzemňovací přívod od spol. uzem. soustavy. 

• Rozvod potrubí v budově, např. plynu, vody, kanalizace. 

• Kovové konstrukční části stavby, ústřední topení a klimatizace. 

Hlavní ochranné pospojování se provede vodiči min. CYA 6 a vyšší s uložením do kabelových kanálů a 

pod omítkou. Průřez vodiče hlavního ochranného pospojování dimenzovat s ohledem na vodič PEN (PE) 

napájecích kabelů instalace. Místní ochranné pospojování provést z přípojnic, které jsou napojeny na 

uzemňovací soustavu a to vodičem min. CY4 v souběhu s napájecím kabelem stroje. Elektrická instalace 

bude chráněna proti přepětí použitím svodičů bleskových proudů a přepětí typ T1 + T2, a to v hlavním 

rozvaděči. Vnitřní systém ochrany musí být proveden dle ČSN EN 62305-3 a 4 ed. 2.  

5.3 Vnější LPS – Uzemnění LPS  

Uzemnění bude řešeno jako společná uzemňovací stávající soustava el. zařízení a systému ochrany před 

bleskem (LPS) s max. zemním odporem 10 ohmů. Na tuto společnou uzemňovací soustavu se připojí 

hlavní ochranná přípojnice objektu ve skříni MET, přípojková skříň objektu, ocelové okapové svody, 

jednotlivé svody ochrany před bleskem, stávající uzemnění a ocelové konstrukce v terénu. 

Uzemnění bude použito stávající. Uzemňovací soustava musí splňovat podmínky ustanovení ČSN 33 

2000–5–54 ed.3 a ČSN EN 62305-3 ed.2 a vše musí být ověřeno revizí. K provedení ochrany před 

bleskem se volí normalizovaný materiál dle ČSN EN 62561-1 ed. 2. 

5.4 Vnější LPS – Jímací soustava a svody na nástavbě 

Objekt je zařazen do hladiny ochrany před bleskem – kategorie LPL III. Pro návrh jímací soustavy byla 

použita metoda valící se koule. Jímací soustavu bude tvořit tzv. izolovaný LPS, a to z důvodu složitého 

tvaru budovy a jednoduchosti návrhu ochrany před bleskem. Objekt bude opatřen 4 ks jímacích tyčí délky 

nad objektem 3,5 m s podpůrnými izolačními trubkami a samostatnými svody (vysokonapěťové vodiče). 

Jímací tyče budou ukotveny v podkroví. Celkovou délku vodiče stanovit až před samotnou instalací. Svody 

budou provedeny jako skryté. Svody budou ukončeny zkušební svorkou s revizními dvířky nerez+0,65m 

nad terénem. Jednotlivé svody do země se označí štítky, na kterých se vyznačí čísla svodu, druh zemniče 

a jeho provedení. Vzdálenost podpěr na střeše a stěnách objektu bude 1,0 m. Ochrana před bleskem 

musí být provedena v souladu s ČSN EN 62305-3 ed. 2, ČSN 33 2000–4–41 ed.3 a ČSN 33 2000–5–54 

ed.3. K provedení ochrany před bleskem se volí normalizovaný materiál dle ČSN EN 62561-1 ed. 2.  

5.5 Ochrana proti impulznímu přepětí  

Pro zajištění ochrany před účinky přepětí atmosférického nebo jiného původu musí být v objektu 
instalována koordinovaná ochrana dle ČSN EN 62305-4 ed. 2.  

• V rozvaděči objektu na přechodu mezi zónami LPZ 0 a LPZ 1 bude instalován kombinovaný přístroj 

typu 1+2 s ochrannou úrovní impulzního výdržného napětí kategorie přepětí II dle ČSN EN 60664-

1 ed.2. 

• Elektrická zařízení umístěná na střeše budou instalována v ochranném prostoru jímací soustavy 

(v zóně LPZ 0B) a jejich napájecí vodiče musí být na rozhraní zón LPZ 0B a LPZ 1 opatřeny 

vhodnými SPD typu 1. 

5.6 Zóny ochrany před bleskem  

V objektu se definují následující zóny ochrany před bleskem:  

• LPZ 0A – venkovní zóna nechráněná před přímým úderem blesku. 
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• LPZ 0B – venkovní zóna chráněná systémem LPS před přímým úderem blesku. 

• LPZ 1 - vnitřní zóna řešeného objektu. 

Na úrovni střechy bude provedeno důkladné vyrovnání potenciálu, střešní nástavby a všechna technická 

zařízení na střeše budou chráněna proti přímému úderu blesku pomocí oddálených jímačů. Veškerá 

elektrická zařízení na střeše mohou být instalována pouze v zóně LPZ 0B nebo LPZ 1.  

5.7 Prostupy rozvodů a technických instalací  

Prostupy technických rozvodů přes požárně dělící konstrukce sousedních požárních úseků musí být 

utěsněny v celé tloušťce prostupu podle schváleného a odzkoušeného postupu a to tak, aby se zamezilo 

šíření požáru těmito rozvody v souladu s ČSN 73 0810. Ucpávky musí vykazovat požární odolnost dle 

konstrukce, ve které se nacházejí. 

6. DEMONTÁŽE 

V případě, že během instalace vzniknou nároky na demontáž již stávajících dílů, mohou být tyto díly využity 

během nově instalované technologie nebo budou předány investorovi nebo na příkaz investora řádně 

zlikvidovány dle platných norem a zákonů. 

7. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Při realizaci může vzniknout řada odpadů (kabely, izolační materiály, stavební materiál a další). Dodavatel 

stavby provádějící instalaci hromosvodu musí mít zajištěno zneškodňování všech odpadů. Nebezpečné 

odpady musí odstraňovat pouze oprávněná osoba v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., Zákon o 

odpadech a o změně některých dalších zákonu, v aktuálním znění. 

Původcem odpadů, které budou vznikat při výstavbě, bude dodavatel stavby. Během výstavby bude 

vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu s vyhláškou č. 541/2020 Sb. a 

provedeno upřesnění kategorizace vzniklých odpadů. 

Jednotlivé odpady musí být tříděny již v místě vzniku a roztříděné ukládány do odpovídajících nádob podle 

charakteru odpadu. 

Shromažďovací místa a prostředky musí být označeny v souladu s požadavky vyhlášky č. 541/2020 Sb., 

Zákon o odpadech. Pro shromažďování uvedených druhů odpadů je nutné zajistit dostatečný počet 

shromažďovacích nádob tak, aby bylo zajištěno jejich vyhovující shromažďování a zároveň zajištěno i 

třídění jednotlivých druhů odpadů. 

Stavební odpad musí být po celou dobu přistavení kontejneru zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení 

nebo úniku. Původce stavebního odpadu je povinen odpad třídit a nabídnout k využití provozovateli 

zařízení na úpravu stavebního odpadu. 

8. OBSLUHA  

Rozvaděče, zásuvky ani hromosvod nepotřebují žádnou obsluhu ani dohled. 

9. UVEDENÍ DO PROVOZU 

9.1 Předpoklady nutné pro uvedení do provozu 

Předpoklady pro uvedení do provozu jsou: 

• Výchozí revize dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ed. 2. 

9.2 Provoz a údržba zařízení 
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Pro provoz a údržbu zařízení platí: 

• Základní ustanovení předpisů a norem, a to zejména ČSN EN 50110-1 ed.3 (dříve ČSN 34 3100), 

ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 ed. 2. 

• Periodické revize dle příslušných norem a předpisů výrobců strojů a zařízení. 

9.3 Pokyny pro obsluhu a údržbu 

Při provozu, údržbě a opravách zařízení elektroinstalace je nutné dodržovat veškerá bezpečnostní 

opatření vyplývající ze souvisejících norem a předpisů: 

• Ke každému zařízení je dodavatelská organizace povinna předat provozovateli návod k použití, 

ve kterém je specifikováno zacházení se zařízením (el. instalace, bezpečnostní pokyny apod.). 

• Opravy a údržbu na zařízení mohou vykonávat jen kvalifikovaní pracovníci, a to pouze při 

vypnutém zařízení. 

• Pravidelnou údržbu provádí kompetentní osoba určená provozovatelem prostor. 

9.4 Zabezpečovací zařízení, ochranné pomůcky 

Zabezpečovací zařízení a ochranné pomůcky budou součástí vybavení pracovníka nebo skupiny. 

10. BEZPEČNOST PRÁCE 

Ochrana před úrazem el. proudem je navržena v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3. Obsluhu přístrojů v 

rozvaděčích a veškeré údržbářské práce na el. zařízení smí vykonávat pouze pracovníci s příslušnou 

kvalifikací. 

A. Individuální zkoušky a výchozí revize elektrozařízení 

Elektrické zařízení bude během výstavby, před tím, než jej uživatel uvede do provozu prohlédnuto, 

individuálně vyzkoušeno a bude provedena výchozí revize. Individuální zkoušky budou provedeny jako 

součást montáže, přičemž budou přezkoušeny mechanické funkce jednotlivých zařízení. Během 

individuálních zkoušek budou prováděny i výchozí revize elektrozařízení. 

B. Komplexní vyzkoušení elektrozařízení  

Komplexní vyzkoušení představuje ověření, že smontovaná zařízení nevykazují nedostatky, že z hlediska 

funkčního splňují požadavky projektu a že jsou schopná bezporuchového provozu. Veškeré montážní a 

údržbářské práce musí být prováděny odbornou firmou při dodržování platných ČSN a elektrotechnických 

předpisů. Před uvedením do provozu musí být provedeny komplexní zkoušky a vypracovaná výchozí 

revize. Ve stanovených lhůtách je nutno provádět periodické revize elektrického zařízení. 

10.1  Provádění stavebně montážních prací 

Při provádění musí být dodržována příslušná ustanovení následujících norem: 

• ČSN EN 50110-1 ed.3 (343100) - obsluha a práce na elektrických zařízeních. 

• Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb. 

• Vyhláška č. 601/2006 Sb. 

Všeobecně 

• Postupu prací při montáži musí být veden montážní deník. 

• Montáž kabelů musí být provedena bez nežádoucího pnutí. 
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10.2 Revize elektrického zařízení  

Výchozí revize 

Výchozí revize bude zahájena po ukončení montážních prací. Tato práce bude prováděna osobou 

s patřičným oprávněním. Předmětem revize bude zjištění, zda všechna namontovaná a zapojená zařízení 

jsou v souladu s příslušnými předpisy a s dokumentací. Dále bude zkoumána m. j. kvalita spojení, úplnost 

a správnost označování elektrického zařízení. Výsledkem revize bude „Výchozí revizní zpráva“. Výchozí 

revizi provede dodavatel montážních prací podle příslušné ČSN a EN. Další revize (periodické) bude 

provádět provozovatel ve stanovených lhůtách a po každé opravě vyvolané poruchou, či poškozením 

elektrického zařízení. V případě zařízení hromosvodu po každém zásahu bleskem. 

Individuální zkoušky 

Po vydání Zprávy o výchozí revizi a po připojení napájecího napětí mohou ihned začít individuální zkoušky. 

Po úspěšném vyzkoušení bude objednatelem a dodavatelem podepsán „Protokol o individuálních 

zkouškách“. Protokol před zkouškami připraví dodavatel a nechá připomínkovat a schválit objednatelem. 

Certifikace 

Všechny výrobky, které podléhají povinnému schvalování a certifikaci ve smyslu příslušných zákonů musí 

být vybavené příslušnými schvalovacími a certifikačními protokoly zpracovanými autorizovanou 

zkušebnou. Bez těchto dokumentů nelze provést instalaci těchto výrobků. 

11. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ (BOZ) 

Projektová dokumentace je zpracována dle platných ČSN, hygienických a bezpečnostních předpisů. Při 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví se vychází ze Zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce a ze Zákona 

č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který doplňuje 

Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích, přičemž po vydání zvláštních prováděcích právních předpisů se postupuje též podle 

Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádů z výšky, nebo do hloubky a podle Nařízení vlády č. 101/2006 Sb., o 

podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.  Při montáži veškerého zařízení a při jeho 

provozu je nutné dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti práce, zejména Nařízení vlády č.591/2006 

Sb., vyhlášku ČÚBP č. 48/1982 včetně všech změn a doplňků provedených vyhláškou č. 601/2006 Sb., č. 

207/1991 Sb., č.352/2000 Sb., č.192/2005 Sb., dále v souladu s ČSN 06 0310 při dodržování předpisů o 

bezpečnosti práce. Dále provádět školení o bezpečnosti práce. Při stavbě a provozování je doporučeno 

řídit se platnými ČSN. 

V průběhu výstavby budou použity pouze materiály s platnými certifikáty. Stroje a zařízení smí obsluhovat 

pouze řádně proškolené osoby, nebo osoby oprávněné a musí být dodržovány technologické a pracovní 

postupy. 

11.1 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci projektu budou realizovaný 

v souladu níže uvedenou platnou legislativou: 

• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve 

znění pozdějších předpisů. 

• Zákon č. 174/1968, o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. 
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• Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. 

• ČSN, ČSN EN a místní provozní předpisy provozovatele. 

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 

Všeobecným požadavkem na bezpečnost práce a ochrany zdraví při práci je bezpodmínečné dodržení 

bezpečnostních předpisů ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. "O zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ a o všechny předpisy související, zákon o zajištění dalších 

podmínek BOZP při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších požadavcích na BOZP při práci na 

staveništi, nařízení vlády č. 362/2005 Sb. „Ochrana zdraví zaměstnanců při práci“. Dále podmínky 

bezpečnosti provozu technických zařízení, které jsou obsaženy v zákoníku práce. Při provádění stavby 

musí být dodrženy veškeré předpisy, které určují technologický postup při provádění jednotlivých druhů 

prací. Dále je třeba, aby všichni, kteří budou na stavbě pracovat, byli prokazatelně seznámeni s 

bezpečnostními předpisy, používáním pracovních oděvů a ochranných pomůcek. 

Příjezdy a staveništní komunikace nesmějí být zataraseny, aby vždy byl zachován průjezdný profil pro 

vozidla požární zásahové jednotky a vozidel rychlé zdravotní pomoci. Všechny stavební stroje vybavené 

elektrickým pohonem musí být uzemněny ve smyslu platných ČSN. Možné zdroje ohrožení života a zdraví 

osob (otvory, jámy, zavezené a nestabilní konstrukce apod.) je dodavatel povinen zajistit tak, aby bylo 

vyloučeno ohrožení osob. Před zahájením prací, musí stavbyvedoucí seznámit všechny pracovníky 

výstavby s podmínkami dodržení bezpečnostních při práci, požární ochraně a s dodržováním zvláštních 

opatření v souladu s charakterem vykonávané práce. Realizátor musí učinit opatření, aby pracovní 

prostředek, který poskytuje zaměstnancům, byl na příslušnou práci vhodný, aby při jeho používání byla 

zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnance. U vedoucího stavby musí být umístěna lékárnička 

první pomoci. U telefonu vedoucího musí být umístěn přehled telefonních čísel nouzového volání požární 

služby, zdravotní služby první pomoci, policie, vodáren, plynáren a podobně. 

Obecné zásady při realizaci stavby:  

1. Pro všechny stavební a montážní, manipulační práce a úkony, které jsou na stavbě prováděny, 

musí být všichni pracovníci před započetím prací pravidelně školeni o bezpečnosti práce a 

průběžně při provádění těchto prací kontrolováni odpovědným pracovníkem, zda všechny platné 

předpisy a nařízení dodržují.  O pravidelném školení a přezkoušení pracovníků musí být vedeny 

předepsané záznamy.  

2. Veškeré stavební práce se stavebními výrobky, hmotami a materiálem je třeba provádět v souladu 

s platnými technologickými a bezpečnostními předpisy, které stanoví jednotliví výrobci stavebních 

hmot a materiálu.  

3. Řádné zabezpečení staveniště před úrazem elektrickým proudem, revize staveništního rozvaděče 

atd.  

4. Zvláště je nutno dodržet bezpečnostní předpisy pro práci ve výškách. 



 

YOUNG4ENERGY s.r.o. DPS – Snížení energetické náročnosti veřejných budov v obci Branka u Opavy propojením dvou objektů a využitím OZE a KVET Str. 12 
 

Korunní 595/76 +420 776 11 88 99  IČ: 040 83 351, DIČ: CZ 040 83 351, Bankovní spojení: 2200800079/2010 
Mariánské Hory info@y-e.cz                                            Společnost je zapsána do OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 62302 
709 00 Ostrava www.young4energy.cz                             

Na staveništi je nutné dodržovat všechny zásady požární ochrany, které vyloučí možnost vzniku požáru a 

tím škody na zdraví a majetku.  Zvláště je třeba dodržovat předpisy pro práci s otevřeným ohněm 

(svařování), manipulaci a skladování hořlavých kapalin. Volné skládky hořlavých materiálů je nutno umístit 

minimálně v požadovaných vzdálenostech od požárně otevřených ploch objektů či jiných skládek 

hořlavých hmot. V případě zemních prací je nutné před zahájením výkopových prací zajistit vytýčení všech 

podzemních sítí. Při výkopových pracích provádět v místě křížení podzemních sítí výkopy ručně. Všichni 

pracovníci musí být prokazatelně poučeni o bezpečnostních předpisech při provádění stavebních prací a 

o požární ochraně. 

Zajištění koordinátora BOZP: 

V souladu se zákonem Č. 309/2006 Sb. mají povinnost zřídit funkci koordinátora BOZP na staveništi a 

uzavřít s ním smluvní vztah všichni vlastníci, investoři nebo stavebníci u staveb, na které bude vydáno 

pravomocné stavební povolení či ohlášení stavby, a kterou bude realizovat více než jeden zhotovitel nebo 

bude rozsah prací přesahovat 500 tzv. osobodní, které představují 3750 NH (normohodin, tj. cca 900 tis. 

Kč). Vzhledem k tomu, že se předpokládá, že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho 

zhotovitele stavby, před zahájením stavby zadavatel určí koordinátora BOZP na staveništi. 

11.2   Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Pro bezpečnost a ochranu zdraví třetích osob bude zajištěno včasné informování o prováděných pracích 

a dále budou vyvěšeny informační tabulky. Stavba a staveniště musí být označeny následovně: 

a) V prostoru vnitřních montáží 

Příslušnou identifikační tabuli a minimálně bezpečnostními značkami – tabulkami: 

• Zákazové tabulky: „Nepovolaným vstup zakázán“ a „Kouření zakázáno“. 

• Příkazové tabulky: „Vstup jen v ochranné obuvi“, „Použij ochranné brýle“, „Použít ochrannou přílbu“ 

a „Vstup jen s reflexní vestou“. 

• Výstražné tabulky: „Pozor staveniště“. 

               

Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu 

nepovolaných fyzických osob ve smyslu NV č. 591/2006 Sb. příloha č. 1. 

b) V prostoru venkovních montáží 

Příslušnou identifikační tabulí a minimálně bezpečnostními značkami – tabulkami: 

• Zákazové tabulky: „Zákaz vstupu na staveniště“. 

• Příkazové tabulky: „Vstup jen v ochranné obuvi“, „Použij ochranné brýle“, „Použít ochrannou přílbu“ 

a „Vstup jen s reflexní vestou“. 

• Výstražné tabulky: „Pozor staveniště“, „Pozor na zavěšené břemeno“. 

• Venkovní montáže musí být ohraničeny výstražnou červeno-bílou páskou. 

Všechny nepovolané osoby budou ze staveniště neprodleně vykázány a oznámeny stavbyvedoucímu. 
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11.3 Činnosti spojené s potenciálními nebezpečími možného ohrožení bezpečnosti a 

zdraví pracovníků 

Na stavbě se vyskytují zejména tyto činnosti spojené s potencionálními nebezpečími ohrožení zdraví – se 

zvýšeným rizikem: 

• práce v ochranném pásmu 

• montážní práce 

• manipulace s materiálem 

Provádění stavby v ochranném pásmu  

Provádění stavby v ochranném pásmu bude zajištěno dle související legislativy České republiky 

s ohledem na zjištění skutečných stavů inženýrských sítí v dotčeném území. 

Montážní práce 

V rámci přípravy stavby je zhotovitelem před zahájením prací zpracován technologický postup pro 

provádění; za kontrolu odpovídá zhotovitel stavby. Technologický postup obsahuje časový sled 

montážních záběrů, podmínky nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, řešení přístupu pracovníků 

k bezpečné montáži, včetně jejich ochrany zabezpečení dotčených pracovišť. U jednotlivých, drobných 

montáží postačuje stanovení pracovního postupu odpovědným pracovníkem. Montážní pracovníci musí 

splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti musí být vybaveni potřebnými montážními a 

bezpečnostními přípravky, pomůckami a vázacími prostředky. Montáž se provádí z trvalých nebo 

prozatímních konstrukcí, dílců a prvků dostatečně únosných a stabilních. Pro manipulaci s dílci se 

používají vázací prostředky, které odpovídají příslušným parametrům a ustanovení technických norem a 

jsou pravidelně kontrolovány. 

Při montáži jednotlivých dílů může být dílec odvěšen ze závěsu až po řádném zajištění, po kterém budou 

následovat další montážní práce ke konečnému upevnění a úpravě pro další stavební činnost. Montážní 

práce se předpokládají z montážní plošiny. Při montáži střešního pláště se předpokládá zajištění proti 

pádu kolektivním zajištěním – pomocí vytaženým lešením po obvodu haly včetně zábradlí proti pádu nebo 

umístěním záchytného lešení případně záchytných sítí anebo po předchozím odsouhlasení koordinátorem 

ve fázi realizace stavby za použití osobního zajištění – pomocí kotev připevněných ke konstrukci. Oky 

těchto kotev bude protaženo bezpečnostní lano, které bude vybaveno zařízením pro dopnutí lana. Pro 

zajištění proti pádu bude použito pohyblivého zachytávače pádu na poddajném zajišťovacím vedení. 

Zhotovitel musí pro případné použití osobního zajištění zpracovat technologický postup. Při montáži je 

nutné důsledně dodržovat postup montážních prací, který před zahájením montáží musí předat výrobce 

konstrukce dodavateli stavby. 

Manipulace s materiálem 

Plochy určené ke skladování materiálu si určí zhotovitel stavby dle konkrétního postupu prací v souladu s 

projektantem zpracovanou projektovou dokumentací tak, aby byly v co nejvyšší míře vyloučeny možnosti 

úrazu při manipulaci s materiálem. Současně musí být materiál skladován takovým způsobem, aby byla 

zajištěna možnost průjezdu hasičských vozidel a vozidel lékařské služby. 

Plochy, skladiště nebo i jednotlivá místa k uskladnění materiálu nesmí být v prostorách v blízkosti 

elektrického vedení, trvale ohrožovaných dopravou břemen do výšky, horizontální dopravou atd. Venkovní 

plochy, na které se ukládá materiál, musí být odvodněny, upraveny, popř. zpevněny tak, aby se materiál 

dal bezpečně skladovat a snadno odebírat. Při ruční manipulaci s materiálem ohrožuje bezpečnost 

pracovníků: 
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• ostré hrany přepravovaného materiálu 

• vyčnívající hřebíky 

• pásky obalů 

• drsný nebo nerovný povrch materiálu 

• třísky 

• pád břemen – chybnou manipulací, 

o velkou hmotností, 

o úchopovými možnostmi, 

o nedostatečným manipulačním prostorem. 

Při manipulaci s materiálem pomoci zdvihacího zařízení odpovídá zhotovitel stavby, že pracovnici 

provádějící manipulaci s materiálem mají platná oprávnění (vazačský průkaz) a pracovníci obsluhující 

zdvihací zařízení platný jeřábnický průkaz. Před počátkem nakládacích a vykládacích prací se musí 

zkontrolovat správnost zavěšení břemena (kontrolní zdvih), vyloučit přítomnost pracovníků na břemenu a 

v pásmu jeho možného pádu. Vazač s obsluhou zdvihacího zařízení určí jednoznačný způsob dohodnuté 

signalizace. Pokyny obsluze může dávat pouze jeden pracovník určený k manipulaci s materiálem, který 

je rozlišen od ostatních pracovníků pomocí zřetelné a nezaměnitelné úpravy pracovního oděvu jasná 

barevná vesta, páska na rukávu, vybaven vysílačkou). Při manipulaci s materiálem jsou pracovníci a 

obsluha zdvihacího zařízení vybaveni OOPP, které odpovídají rizikům možného ohrožení zdraví. 

12.  POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE 

Při zpracování této projektové dokumentace vyplynuly požadavky a vazby pro následující profese: 

• Stavba:  

o Stavební úpravy pro instalaci nového Hromosvodu. 

13. ZÁVĚR 

Povinností dodavatelské firmy je seznámit se s technickou zprávou, výkresy, výkazy výměr atd. Dále je 

povinností dodavatelské firmy ověřit si a zkontrolovat veškeré návaznosti a požadavky na ostatní profese. 

Předpokládá se, že dodavatelská firma je odborně způsobilá, s plnou zodpovědností za provedení 

kompletního funkčního díla vč. stanovení úplného rozsahu prací prostřednictvím přezkoumání a 

prodiskutování kompletní dokumentace s příslušnými stranami. Na základě výše uvedeného je povinností 

dodavatelské firmy upozornit na případné nedostatky, zjevné chyby a v případě nejasností vznést dotazy. 

Tato povinnost se předpokládá před zahájením prací v termínu stanoveném zástupcem investora. 

Technická zpráva zajišťovaná dodavatelem musí být před započetím konkrétních stavebních a 

montážních prací předložena k odsouhlasení dle pokynů investora. V průběhu prací je povinností 

dodavatelské firmy včas upozornit na nedostatky a chyby, a to takovým způsobem, aby nedošlo k navýšení 

ceny díla vlivem opožděné připomínky. Pokud se tak nestane, předpokládá se vždy, že dodávka zahrnuje 

všechny součásti k zajištění kompletnosti a funkčnosti díla. Vzhledem k fázi projektu není dokumentace 

kompletní ve všech detailech a je na vybraném dodavateli, aby při realizaci bylo zajištěné kompletní dodání 

díla v souladu se zákony, předpisy a výrobními postupy, které měli být ve výběrovém řízení zahrnuté v 

cenové nabídce. Dodávka zahrnuje dodávku a montáž materiálu a výrobků uvedených ve specifikaci 

dodávek a prací, včetně povinných zkoušek a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Ve výkazech 

nejsou samostatně specifikovány drobné pomocné práce spojené např. s vytrubkováním, tj. vysekání 

drážky ve zdivu, uchycení žlabů nebo lišt a zazdění, nebo vyvrtání otvorů pro hmoždinky a osazení 

hmoždinkami apod. Součástí dodávky musí být rovněž provedení komplexních zkoušek a zaškolení 

obsluhy. Veškeré rozměry kabelů, žlabů, elektrických prvků, regulačních prvků a rozvaděčů budou 
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upřesněny zhotovitelem díla, které budou v souladu s výrobcem zařízení, požadavky investora a dispozicí 

stavby. Před uvedením el. rozvodů do provozu musí být dodavatelem předána Výchozí revizní zpráva dle 

ČSN 332000-6. Všechny montážní práce je nutno provést dle platných Elektrotechnických předpisů ČSN 

a při veškeré montáži musí být použito materiálu rovněž dle ČSN. Veškeré montážní práce musí být 

prováděny v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a ČSN. 

 

Konec textu Části D2.01 – DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ, část 

projektu: Instalace fotovoltaického systému o výkonu 30,72 kWp na střeše a fasádě objektu „Multifunkční 

dům“ - Úprava Hromosvodu. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY pro projekt 

s názvem „Snížení energetické náročnosti veřejných budov v obci Branka u Opavy propojením dvou objektů 

a využitím OZE a KVET“. 

 


