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předpokládaný 
stávající základ

A

A

B
B

C

D10

nově osazený a provedený 
stávající svod sousední střechy

nové drenážní potrubí DN100
v délce 15m, napojení 
do stávající dešť.šachty
(viz.řez C výkr.č.D.7)

POZN.
HORNÍ ČÁST ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ BUDE VYZDĚNA Z TVÁRNIC 
ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ Š.400mm ZALITÝCH ZMONOLITŇUJÍCÍ 
BETONOVOU SMĚSÍ C20/25 A DOPLNĚNÝCH O VÝZTUŽ ØR12 á 250mm 
VODOROVNĚ I SVISLE.

HORNÍ ČÁST BUDE ULOŽENA NA DOLNÍ ČÁST ZÁKLADŮ VÝŠKY 
500mm, ŠÍŘKY 600mm Z C20/25

NA ZÁKLADOVÝCH PASECH A ZHUTNĚNÉM PODLOŽÍ MEZI 
ZÁKLADOVÝMI PÁSY (ZHUTNĚNÉ STÁVAJÍCÍ VRSTVY + 
NOVÝ HUTNĚNÝ NÁSYP KAMENINOVÉ FRAKCE 16/32 
V 150-200MM) BUDE PROVEDENA PODKLADNÍ ŽB DESKA 
Z 25 TL.120MM VYZTUŽENA U SPODNÍHO OKRAJE 
SVAŘOVANOU SÍTÍ KARI OKA 8-150/150MM, DO TÉTO DESKY BUDE 
PROTAŽENA SVISLÁ VÝZTUŽ ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ

TRASA ZEMNĚNÍ JE PATRNA Z PROJEKTU ELEKTRO - PŘI 
REALIZACI BUDE ULOŽENÍ ZEMNÍCÍCH VODIČŮ PŘIZPŮSOBENO 
SKUTEČNOSTI - STÁVAJÍCÍM TRASÁM IS, ZÁKLADOVÝCH 
KONSTRUKCÍ APOD.

nová přípojka vody
v chráničce DN125 PVC KG
hl.cca 1,3m pod UT

uložení  chráničky
kopoflex Ø70mm
pro případnou 
budoucí zemní 
přípojku NN

stávající trasa zemního kabelu 
CETIN bude opatrně odkopána 
a v nově uložena s prostupem 
novou chráničkou do zádveří OÚ

uložení  chráničky
kopoflex Ø70mm
pro změnu trasy stávající 
přípojky CETIN

rušená trasa 
stávajícího kabelu CETIN

nová trasa 
stávajícího kabelu

H.H. -0,690
ZÁKLAD.SPÁRA -1,490

PATKA 400x400mm C20/25

H.H.ZTARCENÉHO BEDNĚNÍ -0,340
S.H.ZTARCENÉHO BEDNĚNÍ -1,090
ZÁKLADOVÁ SPÁRA -1,590

základová spára přístavby 
bude provedena maximálně 
do hl.základové spáry 
stávající stavby!

základová spára přístavby 
bude provedena maximálně 
do hl.základové spáry 
stávající stavby!

nová základová spára 
bude provedena maximálně 
do hl.základové spáry 
stávající stavby!*

*
POZN.:

VÝŠKA +/- 0,000 JE VZTAŽENA 

K PODLAZE I.NP - TA BUDE PŘESNĚ 

URČENA AŽ PO PROVEDENÍ SONDY DO 

STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 

V PROSTORÁCH OÚ - TAK ABY BYLA 

ZNÁMA MOCNOST PODLAHOVÝCH 

VRSTEV, KTERÉ BUDOU ODSTRANĚNY, 

PROTOŽE PŘI PROVÁDĚNÍ NOVÝCH 

VRSTEV JE TŘEBA DODRŽET 

TEPELNĚ-TECHNICKÉ PARAMETRY 

PROJEKTU A JE TAK MOŽNÉ, ŽE PŘI 

NEDOSTATEČNÉ MOCNOSTI 

ODSTRAŇOVANÝCH VRSTEV BUDE 

MUSET BÝT NAVÝŠENA NOVÁ 

PODLAHA A TÍM I ZÁKLADNÍ +/-0,000 
STAVBY

uložení  chrániček pro zemní kabely NN
CYKY-J 5x10/chránička 63/52mm 

+ CYKY-J 3x1,5/chránička 40/32mm
a další související kabeláž 

viz.elektro D.1.4.1-06 

zemní kabel NN 
CYKY-J 3x2,5/chránička 
40/32mm 
pro pohon brány (SO02)
viz.elektro D.1.4.1-06 

zemní kabely NN
pro technický dvůr (SO02)
viz.elektro D.1.4.1-06 

venkovní vedení vody pro SO02
prostup v chráničce DN125 PVC KG
hl.cca 1,3m pod UT

vodoinstalace pro sběrný dvůr pro SO 02
prostupy v chráničce  PVC DN125/SN4


